Strona 1 z 4

Krakow: Kompleksowa aktualizacja dokumentacji projektowej
zwigzanej z rozbudowa systeméw niskopradowych w Hali
Widowiskowo - Sportowej (Czyzyny) w Krakowie. Oznaczenie
sprawy: ARM/02/2013
Numer ogloszenia: 240372 - 2013; data zamieszczenia: 21.06.2013
OGLOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Ustugi

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

. 1) NAZWA | ADRES: Agencja Rozwoju Miasta S.A., ul. Floriariska 31, 31-019 Krakéw, woj.
matopolskie, tel. 012 4292513, faks (012) 429 10 40, strona internetowa www.arm.krakow.pl
l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny: Spotka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego: Kompleksowa aktualizacja dokumentacji
projektowej zwigzanej z rozbudowa systemow niskopradowych w Hali Widowiskowo - Sportowej
(Czyzyny) w Krakowie. Oznaczenie sprawy: ARM/02/2013.

11.2) Rodzaj zaméwienia: Ustugi.

11.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia: Przedmiotem zaméwienia jest
wykonanie kompletne;j (4. wykonanej zgodnie z zapisami §1 ust.5 Umowy podstawowej z dnia 4.06.2008
r.) zamiennej i dodatkowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w petnym zakresie Zwigzanej z
kompleksowg rozbudowg systeméw niskopragdowych w Hali Widowiskowo - Sportowej (Czyzyny) w
Krakowie. Dokumentacja ta powinna obejmowad nastepujace elementy: instalacje detekcji gazéw w
garazu, system digital signage, system biletowy, system dystrybucji sygnatu tv-iptv, GSM system kontroli
dostepu, sms - security management system, system audio - video dla sal konferencyjnych, system
samogaszenia aerozolowego, system parkingowy, tablice wynikéw, system wewnetrznej telewizji
stadionowe;j (tv broadcasting), system nadrzedny zarzadzania i monitorowania instalacji przekazu
wizyjnego i kontroli wejéé. Szczegbltowy opis powyzszych systemow znajduje sie w Szczegolowym
Opisie Przedmiotu Zamowienia stanowigcym integralng czesé umowy jako Zigcznik nr 1. Ponadto, w
zakres niniejszego zaméwienia wchodzi: 1. opracowanie wszystkich projektéw dodatkowych i
zamiennych, wynikajacych z dokonane; weryfikacji dotychczasowych rozwigzan, a wymaganych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w celu spetnienia warunku kompletnosci dokumentacji dla budowy Hali
Widowiskowo - Sportowej w Krakowie, w tym takze wprowadzenia stosownych zmian wynikajacych z
przepisow techniczno-budowlanych, ktore weszly w zycie po dniu wydania decyzji pozwolenia na
budowe; 2. opracowanie réznicowych i nowych przedmiaréw robét: 3. opracowanie roéznicowych i

nowych kosztoryséw inwestorskich (w oparciu o dane z publikacji SECOCENBUD); 4. opracowanie
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zamiennych STWIORB; 5. uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien i decyzji (w tym nowej lub
zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowe - jezeli bedzie wymagana, lub zlozenie o$wiadczenia
Projektanta o braku koniecznosci wystepowania o takie dokumenty).

I.4) Wspoélny Stownik Zaméwien (CPV): 71.00.00.00-8.

I.5) Szacunkowa warto$é zamdwienia (bez VAT): jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA Ill: PROCEDURA

Tryb udzielenia zaméwienia: Zaméwienie z wolnej reki
1. Podstawa prawna
Postgpowanie wszczete zostato na podstawie art. 67 ust. 1 pkt & ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zaméwien publicznych.
2. Uzasadnienie wyboru trybu
Potrzeba kompleksowej aktualizacii dokumentacji projektowo - kosztorysowej zZwigzanej z
przebudowg systemow niskopradowych w Hali Widowiskowo - Sportowej (Czyzyny) w Krakowie
wigze sie z nastepujgcymi okolicznoéciami: 1. Dokumentacja objeta postepowaniem przetargowym
na wybor Wykonawcy przedmiotowego obiektu zostata opracowana w latach 2008 - 2009 - na
podstawie zatozen funkcjonalno - uzytkowych wskazanych w regulaminie konkursu na opracowanie
koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Hali Widowiskowo - Sportowej w Krakowie (Czyzyny).
Zwyciezca konkursu - Konsorcjum firm projektowych: PERBO - Projekt Sp. z 0.0. (Lider) i Modern
Construction Systems Sp. z 0.0. - opracowato dokumentacje budowlang i wykonawczg dla
przedmiotowego zadania w ramach umowy nr W/I1/69/BI/20/2008 z dnia 04 czerwca 2008 r. w
szczegblowym opisie przedmiotu ww. konkursu zapisano: p.3.1. ze Inwestycja planowana jest jako
nowoczesny, bezpieczny, komfortowy i zapewniajgcy widzom wysoki standard widowiskowosci
wielofunkeyjny obiekt odpowiadajgcy miedzynarodowym standardom. 2. Budowa Hali Widowiskowo
- Sportowej (Czyzyny) w Krakowie jest realizowana przez Wykonawce wybranego po
przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
ograniczonego. Wykonawcg jest Konsorcjum Firm: Mostostal Warszawa S.A. {Lider), Acciona
Infraestructuras S.A., Mostostal Putawy S.A., Asseco Systems S.A. Budowa zostata rozpoczeta na
mocy umowy zawartej w dniu 21 kwietnia 2011 r. 3. W ostatnim czasie szybki rozwdj technologii
cyfrowych zaréwno w zakresie systemoéw multimedialnych, jak réwniez w obrebie systeméw
zwigzanych z bezpieczerstwem obiektéw oraz tzw. inteligentnym zarzgdzaniem budowli
dynamicznie wkroczyt w budownictwo, gdzie szybko staje sie standardowym, a nie wyjgtkowym
wyposazeniem. Wobec powyzszego konieczne staje sie dostosowanie obiektu do obowigzujgcych
obecnie trendow. 4. Niezastosowanie na tym etapie realizacji zadania zmian w systemach

niskopragdowych aktualnie wykonywanych, a przewidzianych do wykonania w pierwotnym projekcie
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spowodowaloby, ze nowobudowana Hala okazataby sie juz w momencie oddawania do
uzytkowania obiektem przestarzatym technologicznie i trudnym do zarzadzania oraz zapewnienia
wiasciwego poziomu bezpieczeristwa jego uzytkownikéw. Pézniejsze unowoczesnienie Hali w
omawianym zakresie - poprzez dobudowe nowych elementéw zwigzanych z systemami
niskopradowymi - bytoby posunieciem generujgcym znacznie wieksze srodki oraz starty wynikajgce
z koniecznosci czasowego zamkniecia funkcjonujacego juz obiektu. 5. Szybkie tempo
realizowanych na budowie prac instalacyjnych, a takze wynikajaey z niego zakres robot
zanikajacych - w przypadku nie podjecia niezwiocznie decyzji o wykonaniu dobudowy nowych
elementow systemow niskopragdowych - skutkowaé bedzie w przysziosci dodatkowymi kosztami
robét straconych. Powyzsze uwarunkowania spowodowaly konieczno$¢ wykonania ustugi
dodatkowej nie objetej umowg podstawows, a niezbednej do wykonania zaméwienia
podstawowego, tj. do zaprojektowania hali, spetniajgcej wymogi okreslone w p.1., a zatem: obiektu
nowoczesnego, bezpiecznego, komfortowego i Zapewniajgcy widzom wysoki sfandard
widowiskowosci, wielofunkcyjnego i odpowiadajgcego miedzynarodowym standardom, a takze
spefniajgcego warunek rentownosci. W szczegblnosci wykonanie przedmiotowych ustug
dodatkowych nie miesci sie w ramach nadzoru autorskiego, ktory zgodnie z §1 pkt. 4.4 umowy
podstawowej w zwigzku z art. 20 prawa budowlanego ma by¢ realizowany w okresie wykonywania
robot budowlanych i w zakresie: a)stwierdzania w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci
realizacji z projektem, b)uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzar zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego. Aby zbudowaé obiekt nowoczesny i rentowny, wyposazony w potrzebne do jego
wiasciwego funkcjonowania systemy niskopradowe oraz przez diugie lata nie wymagajgcy
modernizacji i dostosowywania go do nowych trendéw, nalezy opracowac kompletng dokumentacje
projektowo - kosztorysowa zwigzang z kompleksowg rozbudowg systeméw niskoprgdowych w Hali
Widowiskowo - Sportowej (Czyzyny) w Krakowie. Jak juz wspomniano powyzej zaistniata sytuacja
nie byta mozliwa wczes$niej do przewidzenia przez Zamawiajgcego, bowiem na etapie
podpisywania umowy na roboty budowlane obowigzywaly inne standardy niz obecnie, a szeroko
pojeta cyfryzacja w dopiero w chwili obecnej jest wprowadzania do uzycia. Na podkreslenie
zastuguje fakt, ze znaczna cze$¢ z omawianych systemow podlegac bedzie jedynie rozbudowie
zwigzanej np. z wprowadzeniem dodatkowych kabli do zaprojektowanych i realizowanych ciggéw
technologicznych lub dodatkowego oprzyrzadowania. Wobec powyzszego oddzielenie zamdéwienia
na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej zwigzanej z kompleksowa
rozbudowg systeméw niskoprgdowych oraz dostosowanie jej do wezesniej zaprojektowanych
instalacji i zlecenie wykonania dodatkowych projektow Wykonawcy innemu niz dotychczasowy, jest
niecelowe z uwagi na fakt, ze konieczne stalo by sie rozdzielenie poszczegdinych projektéw,

stworzenie od podstaw nowych modeli obliczeniowych, a to wigzato by sie niewatpliwie z
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poniesieniem niewspotmiernie wysokich kosztéw, a takze grozito utratg rekojmi i gwarancji na
catos¢ opracowan projektowych udzielong w umowie podstawowej. Biorgc uwarunkowania
wymienione powyzej stwierdza sie ze zachodza przestanki wymienione przez Ustawodawce: art. 67
ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz.
1655, z pozn. zm.), Zamawiajacy ma mozliwosé skorzystania z trybu udzielenia zaméwienia
publicznego z wolnej reki mimo, iz tryb ten stanowi odstepstwo od zasady konkurencyjnosci i moze
by¢ stosowany jedynie w przypadkach szczegblnych, wyraznie i enumeratywnie wyliczonych przez
ustawodawce. Zgodnie z powotanym przepisem Zamawiajgcy moze udzieli¢ zaméwienia z wolnej
reki, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci: dosfawy, ustugi lub roboty
budowlane moga by¢ $wiadczone tylko przez jednego wykonawce: a) z przyczyn technicznych o
obiektywnym charakterze, b) z przyczyn zwigzanych z ochrong praw wylgcznych, wynikajacych z
odrebnych przepisow, ¢) w przypadku udzielania zaméwienia w zakresie dziatalnosci twérczej lub
artystycznej. art. 67 ust.1 pkt 5 a) ustawy pzp, tj. Zamawiajacy moze udzieli¢ zamoéwienia z wolnej
reki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy ustug lub robét budowlanych zamowien
dodatkowych, niieobjc-;tych zamowieniem podstawowym i nieprzekraczajacych facznie 50 %
wartosci realizowanego zamowienia, niezbednych do jego prawidiowego wykonania, ktérych
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej weczesniej do przewidzenia, jezeli: a)
Z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zaméwienia dodatkowego od zaméwienia
podstawowego wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztéw b) wykonanie

zamowienie podstawowego jest uzaleznione od wykonania dodatkowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

NAZWA | ADRES WYKONAWCY KTOREMU ZAMAWIAJACY ZAMIERZA UDZIELIC ZAMOWIENIA

Konsorcjum firm: 1.Perbo-Projekt Sp. z 0.0., ul. Mazowiecka 4/6, 30-036 Krakow, kraj/woj.

matopolskie.

2. Modern Construction Systems Sp. z 0.0., ul. Promienista 78, 60-289 Poznan, krajiwoj.

wielkopolskie.
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