

**„Zmiana sposobu użytkowania płyty głównej Kraków Areny”  
NR REFERENCYJNY SPRAWY: ARM/15-1/2014.**

**W związku z Ogłoszeniem o zamówieniu nr 380388 – 2014 z dnia 19.11.2014r., zgodnie z Art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity - (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający niniejszym zmienia treść SIWZ w sposób następujący:**

1. Z Załącznika nr 6 do SIWZ „Projekt budowlany”/0.3 WENTYLACJA usuwa się rysunek oznaczony jako : **W07 – RZUT POZIOMU +23,00. KOMPENSACJA.**
2. Zakres robót wskazany na powyższym rysunku nie wchodzi w zakres przedmiotu niniejszego zamówienia.
3. Z Załącznika nr 7 do SIWZ WER/WER Instalacji wentylacji usuwa się następujące pozycje:
  - pozycja 1.32 Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 250 kg  
(np. Ceownik 80x45x6,0)
  - pozycja 1.33 Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 50 kg  
(np. Ceownik 50x38x5,0)
  - pozycja 1.34 Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy do 1250 mm - analogia - Złącze elastyczne do instalacji oddymiania fi 1200mm.
4. Zmienia się pkt 3) SIWZ o treści:

„ ... Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: ...

  - *Uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego zasad wejścia na plac budowy. Wszelkie czynności realizowane w obrębie obiektu hali nie mogą ingerować w jego strukturę w sposób naruszający gwarancję udzieloną przez Mostostal Warszawa SA (Wykonawcę Hali). W przeciwnym przypadku zobowiązania gwarancyjne wynikające z umowy pomiędzy Mostostal Warszawa S.A. i Zamawiającym przejęte zostaną przez Wykonawcę....”*

wprowadzając następującą treść:

- „ ... Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: ...
- *Uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego zasad wejścia na plac budowy (w tym miejsc poboru wody i energii elektrycznej oraz lokalizacji zaplecza). Każde naruszenie gwarancji udzielonej przez Konsorcjum, którego Liderem jest Mostostal Warszawa S.A. będzie podlegało ocenie przez strony i w przypadku stwierdzenia zawinionego naruszenia tej gwarancji przez Wykonawcę Zamawiający może przenieść zobowiązania gwarancyjne na Wykonawcę...”*
5. Zmienia się pkt 4) SIWZ o treści:

„Wykonawca zrealizuje niniejsze zamówienie maksymalnie w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca określi czas realizacji zamówienia z uwzględnieniem dni, w których prowadzenie robót budowlanych w Kraków Arenie będzie niemożliwe, ze względu na obowiązujący harmonogram imprez (Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy). Zamawiający wymaga, aby prace były prowadzone w systemie tryzmianowym w celu maksymalnego zmniejszenia terminu realizacji zamówienia.”



AGENCJA ROZWOJU MIASTA S.A.  
KRAKÓW

wprowadzając następującą treść:

*„Wykonawca zrealizuje niniejsze zamówienie maksymalnie w ciągu 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Wykonawca w Formularzu oferty określi czas realizacji zamówienia podając ilość dni roboczych przewidzianych na jego wykonanie. Za dzień roboczy uznaje się każdy dzień (w tym soboty) w którym możliwe jest prowadzenie robót budowlanych w Kraków Arenie. Do dni roboczych nie należą dni „imprezowe” wskazane w załączniku nr 1 do Wzoru umowy oraz niedziele i dni świąteczne. Zamawiający wymaga, aby prace były prowadzone w systemie tryzmianowym w celu maksymalnego zmniejszenia terminu realizacji zamówienia.”*

6. Zmienia się Załącznik nr 1 do Wzoru umowy. (1 str. z załączeniu)

**Ponadto, Zamawiający informuje, że po terminie przewidzianym na zadawanie pytań wpłynęły zapytania do treści SIWZ. Zamawiający postanowił pozostawić je bez odpowiedzi – podstawa prawna z art. 38 ust.1a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.).**

1.12.2014r.

Zarząd ARM S.A.