Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 96228-2011 z dnia 2011-04-29 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Kraków
Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie kompletnej (tj. wykonanej zgodnie z zapisami §1 ust.5 Umowy podstawowej z dnia 4.06.2008 r.) dodatkowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w pełnym zakresie wynikającym ze zmiany przepisów...


Kraków: Opracowanie kompletnej dodatkowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie wynikającym ze zmiany przepisów związanych z wejściem w życie Rozporządzenia MSWiA w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych Dz. U Nr 16 poz. 73 z dnia 10.01.2011r. Oznaczenie sprawy: ARM/01/2011
Numer ogłoszenia: 159732 - 2011; data zamieszczenia: 15.06.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 96228 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Miasta S.A., ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4292513, faks (012) 429 10 40.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie kompletnej dodatkowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie wynikającym ze zmiany przepisów związanych z wejściem w życie Rozporządzenia MSWiA w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych Dz. U Nr 16 poz. 73 z dnia 10.01.2011r. Oznaczenie sprawy: ARM/01/2011.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie kompletnej (tj. wykonanej zgodnie z zapisami §1 ust.5 Umowy podstawowej z dnia 4.06.2008 r.) dodatkowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w pełnym zakresie wynikającym ze zmiany przepisów związanych z wejściem w życie Rozporządzenia MSWiA w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych Dz. U Nr 16 poz. 73 z dnia 10.01.2011r., obejmującym w szczególności: 1. system telewizji dozorowej, a w tym: - weryfikację lokalizacji punktów obserwacji, - wykonanie obliczeń pola obserwacji kamer, - wykonanie obliczeń dotyczących rejestracji i pojemności dysków, - dostosowanie systemu CCTV do technologii cyfrowej, - prowadzenie konsultacji z KW Policji w Krakowie; 2. okablowanie strukturalne z infrastrukturą kablową dla systemu telewizji dozorowej, a w tym: - weryfikację okablowania strukturalnego dla systemu telewizji dozorowej z uwzględnieniem długości torów transmisji, - opracowanie sieci szkieletowej okablowania dla systemu telewizji dozorowej, - wykonanie obliczeń przepustowości torów transmisji, - weryfikację rozmieszczenia lokalnych punktów dystrybucyjnych i ich wielkości; 3. instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne, a w tym: - weryfikację zasilania dodatkowych odbiorów wynikających z projektów instalacji telewizji dozorowej, - weryfikację oświetlenia wewnętrznego pod kątem telewizji dozorowej, - weryfikację oświetlenia zewnętrznego pod kątem telewizji dozorowej, - weryfikację rozwiązań w serwerowniach, - weryfikację zasilania odbiorów elektrycznych wynikłych z telewizji dozorowej, - opracowanie i uzgodnienie nowej planszy zagospodarowania terenu (ZUDP), uwzględniającej dodatkowe sieci, - opracowanie nowego projektu kanalizacji teletechnicznej na terenie działki dla telewizji dozorowej, - opracowanie nowego projektu kanalizacji teletechnicznej zewnętrznej dla monitoringu z KW Policji, - analizę projektów stacji transformatorowych ST1 i ST2 w zakresie wzrostu mocy dla telewizji dozorowej, oraz wpływu na dobór UPS-ów, oraz agregatów prądotwórczych; 4. opracowanie wszystkich projektów dodatkowych i zamiennych, wynikających z dokonanej weryfikacji dotychczasowych rozwiązań, a wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu spełnienia warunku kompletności dokumentacji dla budowy Hali Widowiskowo - Sportowej w Krakowie; 5. opracowanie różnicowych i nowych przedmiarów robót; 6. opracowanie różnicowych i nowych kosztorysów inwestorskich (w oparciu o dane z publikacji SECOCENBUD); 7. opracowanie zamiennych STWiORB; 8. uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji (w tym nowej lub zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę - jeżeli będzie wymagana, lub złożenie oświadczenia Projektanta o braku konieczności występowania o takie dokumenty).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.05.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· Konsorcjum Firm: 1. PERBO-PROJEKT Sp.z o.o., ul. Mazowiecka 4/6,, 30-036 Kraków, kraj/woj. małopolskie. 

· 2. Modern Construction Systems Sp. z o.o, ul. Promienista 78, 60-289 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 231667,8 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 239850,00

· Oferta z najniższą ceną: 239850,00 / Oferta z najwyższą ceną: 239850,00

· Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
· 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

· 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Projekt wykonywany w ramach zamówienia podstawowego zrealizowany został i odebrany przez Zamawiającego w następujących terminach: Projekt budowlany - 3 marca 2009 r. Projekt wykonawczy - 24 listopada 2009 r., kiedy to obowiązywało Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej - z dnia 28 października 2004 r. A zatem w momencie odbioru wykonana dokumentacja spełniała wymogi obowiązujących przepisów także w tym zakresie - §1 pkt. 1.6 umowy podstawowej. Zmiana przepisów dotyczących organizowania i zabezpieczenia imprez masowych tj. wyjście w życie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej, stanowiącego akt wykonawczy do Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r.): nastąpiła po wykonaniu i odbiorze opracowań projektowych i była sytuacją niemożliwą do przewidzenia przez Zamawiającego, a zatem nie było możliwe również zaprojektowanie obiektu zgodnie z wymogami ww. aktu prawnego. Okoliczność ta spowodowała konieczność wykonania usługi dodatkowej nie objętej umową podstawową, a niezbędnej do wykonania zamówienia podstawowego. W szczególności wykonanie przedmiotowych usług dodatkowych nie mieści się w ramach nadzoru autorskiego, który zgodnie z §1 pkt. 4.4 umowy podstawowej w związku z art. 20 prawa budowlanego ma być realizowany w okresie wykonywania robót budowlanych i w zakresie: a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Z uwagi na wejście w życie nowego Rozporządzenia wymagane jest wykonanie w szczególności następujących dodatkowych czynności w obszarze projektowania: a) w zakresie systemu telewizji dozorowej (art.11 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych): - weryfikacja lokalizacji punktów obserwacji, (§ 2 § 4, § 9 Rozporządzenia), - wykonanie obliczeń pola obserwacji kamer (§ 2 Rozporządzenia), - wykonanie obliczeń dotyczących rejestracji i pojemności dysków (§ 5, § 6 Rozporządzenia), - prowadzenie konsultacji z KW Policji w Krakowie; b) w zakresie okablowania strukturalnego z infrastrukturą kablową dla systemu telewizji dozorowej: - weryfikacja okablowania strukturalnego dla systemu telewizji dozorowej z uwzględnieniem długości torów transmisji, - opracowanie sieci szkieletowej okablowania dla systemu telewizji dozorowej, - wykonanie obliczeń przepustowości torów transmisji, - weryfikacja rozmieszczenia lokalnych punktów dystrybucyjnych i ich wielkości; c) w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych - wykonanie projektu zamiennego instalacji elektrycznych wewnętrznych uwzględniającego: - zasilanie dodatkowych odbiorów wynikających z projektów instalacji telewizji dozorowej, - zmiany oświetlenia wewnętrznego pod kątem telewizji dozorowej, - zmianę oświetlenia zewnętrznego pod kątem telewizji dozorowej, - zmiany w serwerowniach, nowe serwerownie, - zmiany w zasilaniu odbiorów elektrycznych wynikłych z telewizji dozorowej, - sporządzenie nowej planszy ZUDP uwzględniającej dodatkowe sieci, - opracowanie nowego projektu kanalizacji teletechnicznej na terenie działki dla telewizji dozorowej, - opracowanie nowego projektu kanalizacji teletechnicznej zewnętrznej dla monitoringu z KW Policji, - analizę projektów stacji transformatorowych ST1 i ST2 w zakresie wzrostu mocy dla telewizji dozorowej, oraz wpływ na dobór UPS-ów, oraz agregatów prądotwórczych, oraz opracowanie projektów wykonawczych zamiennych tych stacji. W ramach omawianego zadania niezbędne jest również wykonanie nowych przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla ww. zakresu robót. Systemy rejestrujące obraz i dźwięk, do których odnosi się i opisuje przedmiotowe Rozporządzenie Ministra, są elementami ogółu instalacji słaboprądowych i tak też zostały umiejscowione w opracowanej dokumentacji Hali. Wobec powyższego oddzielenie zamówienia na doprojektowanie niezbędnych urządzeń oraz dostosowanie ich funkcjonowania do wcześniej zaprojektowanych instalacji i zlecenie wykonania dodatkowych projektów Wykonawcy innemu niż dotychczasowy, jest niecelowe z uwagi na fakt, że konieczne stało by się rozdzielenie poszczególnych projektów, co wiązało by się niewątpliwie z poniesieniem niewspółmiernie wysokich kosztów, a także groziło utratą rękojmi i gwarancji na całość opracowań projektowych udzieloną w umowie podstawowej. Ponadto wykonanie przedmiotowego zamówienia dodatkowego jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego jakim jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wymaganej do wykonania robót budowlanych, która powinna umożliwiać uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Bez wykonania dokumentacji zgodniej z zapisami Rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2011 r. i zrealizowania zgodnie z nią robót budowlanych nie jest możliwe uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Zapisy podstawowej umowy (§ 1) stanowią: 5. Dokumentacja projektowa, objęta przedmiotem umowy powinna być kompletna punku widzenia celu, jakiemu ma służyć, spójna i skoordynowana we wszystkich specjalnościach (branżach) wchodzących w jej skład, w tym w szczególności powinna umożliwiać: 5.4. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że zachodzą przesłanki wymienione przez Ustawodawcę w art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy pzp, tj. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

