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Krakéw: Wykonanie riggingu dolnego Hali Widowiskowo-Sportowej
(Czyzyny) w Krakowie. Nr referencyjny sprawy: ARM/01/2013
Numer ogloszenia: 270322 - 2013; data zamieszczenia: 11.07.2013
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: cbowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

Czy zamoéwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zaméwieni Publicznych: tak, numer
ogtoszenia w BZP: 161510 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamoéwien Publicznych zostato zamieszczone ogtoszenie o zmianie ogtoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Agencja Rozwoju Miasta S.A., ul. Floriariska 31, 31-019 Krakéw, woj. matopoiskie,
tel. 012 4292513, faks (012) 429 10 40.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny: Spétka prawa handiowego.

SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego: Wykonanie riggingu dolnego Hali Widowiskowo-
Sportowej (Czyzyny) w Krakowie. Nr referencyjny sprawy: ARM/01/2013.

11.2) Rodzaj zamoéwienia: Roboty budowlane.

I1.3) Okre$lenie przedmiotu zaméwienia: Przedmiotem zamowienia sg roboty dodatkowe nie objete
Umowg Podstawowag, a niezbedne do wykonania zamoéwienia podstawowego, tj. do wykonania robot
budowlanych polegajacych na: Budowie Hali Widowiskowo-Sportowej (Czyzyny) w Krakowie, zgodnie z
umowa z dnia 21.04.2011r. wraz z aneksami nr 1 z dnia 21.04.2011, nr 2 z dnia 04.11.2011 nr 3z dnia
10.08.2012, nr 4 z dnia 12.11.2012 oraz nr 5 z dnia 12.11.2012. Dodatkowe roboty dotyczy¢ bedg
nastepujgcych zagadnien w obrebie zadaszenia hali gtownej: a/ Opracowanie projektu technologiczno -
warsztatowego riggingu doinego wraz z wykazem materiatow i urzadzen, b/ Wykonanie niezbednych
obliczen konstrukcyjnych, ¢/ Skorelowanie wykonywanego projektu z projektem monitoringu i
wprowadzenie do niego ewentualnych korekt, d/ Uzgodnienie wykonanego projektu z Krakowskim Biurem
Festiwalowym. e/ Dostarczenie i montaz riggingu, f/ Dostawa oprzyrzadowania dodatkowego koniecznego
do zapewnienia peinej funkcjonalnoéci podwieszonego wyposazenia ruchomego niezbgdnego do
organizacji imprez widowiskowo-sportowych. g/ Wykonanie dokumentacii powykonawczej riggingu i
wyposazenia, h/ Testy i szkolenie personelu w zakresie obstugi dostarczonych urzadzen.

11.4) Wspéliny Stownik Zamoéwien (CPV): 45.21.22.20-4.

SEKCJA lll: PROCEDURA

111.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Zamowienie z wolnej reki

i1.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze $rodkéw Unii Europejskiej:
nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 09.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

1Iv.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA | ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA:
Konsorcjum Firm: Mostostal Warszawa S.A. (Lider), Acciona infraestructuras S.A., Mostostal
Putawy S.A., Asseco Systems S.A., ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa, kraj/woj.
mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa warto$¢ zamowienia (bez VAT): 2601174,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA |

NAJWYZSZA CENA
Cena wybranej oferty: 3617430,00
Oferta z najnizsza cena: 3617430,00 / Oferta z najwyzsza cena: 3617430,00
Waluta: PLN.

ZALACZNIK |

Uzasadnienie udzielenia zaméwienia w trybie negocjacji bez ogioszenia, zaméwienia z wolnej reki
albo zapytania o cene

1. Podstawa prawna
Postepowanie prowadzone jest w trybie zamowienie z wolnej reki na podstawie art. 67 ust. 1
pkt 1 lit. a, art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasnic, dlaczego
udzielenie zamoéwienia jest zgodne z przepisami.
Koniecznosé zlecenia ww. zaméwienia w trybie zamdwienia z wolnej reki wigze sie z
nastepujacymi okolicznosciami: Budowa Hali Widowiskowo - Sportowej (Czyzyny) w Krakowie
jest realizowana przez Wykonawce wybranego po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego. Wykonawca jest Konsorcjum Firm:
Mostostal Warszawa S.A. (Lider), Acciona Infraestructuras SA, Mostostal Putawy SA, Asseco
Systems SA Budowa zostata rozpoczeta na mocy umowy zawartej w dniu 21 kwietnia 2011r.
Koniecznosé zmiany konstrukcji zadaszenia wynikneta w trakcie realizacji rob6t dodatkowych
zwigzanych z Wykonaniem rob6t zwigzanych przystosowaniem zadaszenia Hali Widowiskowo
- Sportowej (Czyzyny) w Krakowie do podwieszenia urzgdzen o ciezarze 60 ton. Wykonanie
riggingu dolnego stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia.
Konstrukcja dachu, do ktérej bedzie mocowany rigging i ktéra podlega¢ bedzie rozbudowaniu
w stosunku do dotychczasowych zatozen kontraktowych jest elementem oddziatywujacym
konstrukcyjnie na caly obiekt, bedgcy w fazie realizacji - poczgwszy od fundamentéw, a
skonczywszy na stupach i ringu zelbetowego jg wspierajgcych. Wykonawca trwajacego
kontraktu skonstruowat harmonogram prac oraz zorganizowat plac budowy. Realizacja robét w
obszarach zazebiajacych sie przy mocno ograniczonym terenie budowy uniemozliwia
wprowadzenie na plac budowy wskazanego przez Zamawigjgcego nowego wykonawcy. Zatem
z przyczyn technicznych i organizacyjnych o obiektywnym charakterze wprowadzenie na
budowe nowego wykonawcy jest nieuzasadnione. Konstrukcja zadaszenia, z ktorg wigzg sie
prace przewidziane do wykonania w zwiazku ze sprawdzaniem prawidtowosci jej pracy pod
obciazeniami wynikajgcymi z podwieszanych urzadzen, powigzana jest z instalacjami i
systemami do niej mocowanymi oraz wyposazeniem obiekiu. Oddzielne wykonywanie i
monitorowanie elementéw konstrukcji zadaszenia hali gtéwnej w aspekcie powigzania ze
skomplikowanym wyposazeniem obiektu, a takze innymi instalacjami oraz systemami jest
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praktycznie niemozliwe. Tym samym prawidiowe wykonanie zaméwienie podstawowego jest
uzaleznione od wykonania zaméwienia dodatkowego. Zatem zlecenie wykonania elementéw
riggingu doinego Wykonawcy innemu niz dotychczasowy, jest ryzykowne, a wrecz w praktyce
niemozliwe z uwagi na fakt, ze konieczne stato by sie rozdzielenie poszczegoinych zakresow
robot oraz opracowanie nowych technologii i montazu dla ich realizacii, a to z kolei wigzato by
sie niewatpliwie z poniesieniem niewspotmiernie wysokich kosztow, a takze grozito utratg
rekojmi i gwaranciji na cato$¢ przedsigwziecia, ktéra ma by¢ udzielona w umowie podstawowe;.
Podkreslié nalezy, ze okres udzielonej gwarancji byt jednym z kryteriéw przetargu na wybor
Wykonawcy i dla realizowanego kontraktu wynosi 8 lat. Wartos¢ zaméwien dodatkowych nie
przekracza fgcznie 50 % wartosci realizowanego zamowienia podstawowego. Biorgc powyzsze
pod uwage stwierdza sie ze zachodzg przestanki wymienione przez Ustawodawce: art. 67 ust.
1 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwieni publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655,
z pézn. zm.), Zamawiajgcy ma mozliwos¢ skorzystania z trybu udzielenia zamoéwienia
publicznego z wolnej reki mimo, iz tryb ten stanowi odstepstwo od zasady konkurencyjnosci i
moze byé stosowany jedynie w przypadkach szczegolnych, wyraznie i enumeratywnie
wyliczonych przez ustawodawce. Zgodnie z powotanym przepisem Zamawiajgcy moze udzieli¢
zamowienia z wolnej reki, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
dostawy, ustugi lub roboty budowlane moga by¢ $wiadczone tylko przez jednego wykonawce:
alz przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, b/z przyczyn zwigzanych z ochrong
praw wytgcznych, wynikajacych z odrebnych przepisow, ¢/ w przypadku udzielania zamoéwienia
w zakresie dziatalnosci twérczej lub artystycznej. art. 67 ust.1 pkt 5 a) ustawy pzp, tj.
Zamawiajgcy moze udzieli¢ zamowienia z wolnej reki w przypadku udzielania
dotychczasowemu wykonawcy ustug lub robét budowlanych zamowien dodatkowych,
nieobjetych zamoéwieniem podstawowym i nieprzekraczajgcych fgcznie 50 % wartosci
realizowanego zamowienia, niezbednych do jego prawidtowego wykonania, ktérych wykonanie
stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wezesniej do przewidzenia, jezeli: a/z
przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamowienia dodatkowego od
zamowienia podstawowego wymagatoby poniesienia niewspdtmiernie wysokich kosztow
biwykonanie zamoéwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania dodatkowego.
Zastosowanie trybu udzielenia zamoéwienia z wolnej reki zgodnie z powotang podstawa
prawng, umozliwia, a wrecz warunkuje prawidlowg realizacje zadania Budowa Hali
Widowiskowo-Sportowej (Czyzyny) w Krakowie, jak rowniez pozostaje w zgedzie z
poszanowaniem zasady celowego, efektywnego a przede wszystkim oszczgdnego
wydatkowania srodkéw publicznych.



