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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV): 
[bookmark: _GoBack]CPV: 44212383-7 zapory, 45246400-7  Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mobilnego systemu ochrony przeciwpowodziowej (dalej zwanym – msop) wraz z wyposażeniem dla ochrony obiektów TAURON Arena Kraków.
Celem zamówienia jest w szczególności dostarczenie elementów msop a następnie zainstalowanie jego stałych elementów konstrukcyjnych przez wykonanie prac zakresu budowlanego, umożliwiających korzystanie z systemu w przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego. 
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zakresu rzeczowego w oparciu o dokumentację techniczną zamieszczoną w pkt 5 niniejszego załącznika oraz zgodnie z przepisami: 
[Dokumentacja techniczna]: „Projekt warsztatowy grodzi przeciwpowodziowych w systemie DPS 2000 wraz z niezbędnymi elementami montażowymi i kotwiącymi dla hali widowiskowo sportowej Kraków Czyżyny”. CADENA GROUP. Marzec 2014 (wykonanie grodzi metalowych msop wraz z elementami stałymi i wyposażeniem).
Podane w „Dokumentacji technicznej” (pkt 5) wymiary i ilości są wielkościami określonymi na etapie projektowania, dlatego wymagają zweryfikowania po dokonaniu przez wykonawcę pomiarów we własnym zakresie. Niezmienne pozostają wysokości zabezpieczenia, dostosowane do poziomu „wody stuletniej” i „wody tysiącletniej”, określone w pkt 3.3 [Charakterystyka stanu istniejącego wykonanych elementów].

2. GRODZIE METALOWE MSOP WRAZ Z WYPOSAŻENIEM I INSTALACJA ELEMENTÓW STAŁYCH, WYKORZYSTYWANYCH W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA.  
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie wszystkich prac pozwalających na skuteczne zastosowanie msop, a w tym m.in:
- dostawę wszystkich elementów msop do wykorzystania w przypadku wystąpienia zagrożenia powodzią lub zalaniem pomieszczeń „TAURON Arena Kraków”,
- jednorazowy montaż msop do zainstalowanych elementów stałych i jednorazowy demontaż elementów podlegających magazynowaniu (w celach szkolenia i odbioru końcowego),  
- szkolenie w zakresie montażu i demontażu elementów msop, z wydaniem imiennych świadectw (imiennych certyfikatów) z przeprowadzonego szkolenia dla osób przeszkolonych (szkolenie teoretyczne i praktyczne),
- przekazanie instrukcji użytkowania msop,
- zainstalowanie elementów stałych (elementy prowadzące, płyty kotwiące, przyłącza ścienne),
- wykonanie fundamentu na wjeździe do zewnętrznego garażu podziemnego od strony południowej – pkt 5, rys. KW-10, 
- odtworzenie – przywrócenie do stanu pierwotnego istniejącej substancji obiektów (elewacji ścian, ścian, nawierzchni, itp.; izolacji termicznej, akustycznej, warstw malarskich, tynków, zabezpieczeń przeciwogniowych, instalacji i jej działania, itp.),
- demontaż kolidujących z msop odcinków rurociągów wraz z izolacją termiczną i armaturą do mrożenia lodowiska w „małej hali”.

3. TECHNOLOGIA WYKONANIA.
W skład msop, przeznaczonego do ochrony „TAURON Arena Kraków” przed napływem wód powodziowych (woda „stu-” i „tysiącletnia”) wchodzi szereg elementów, takich jak m.in.: 
· belki zaporowe (szandory) i podwalinowe (szandory dolne, z uszczelką przygruntową) budujące ścianę przegrody, 
· słupy pośrednie, 
· podparcie tylne słupów pośrednich (przypory nośne wzmacniające słupy pośrednie),
· przypory nośne wzmacniające słupy pośrednie (stosowane dla przegród o wysokości piętrzenia ponad 202 cm), 
· płyty kotwiące (do mocowania słupów pośrednich), 
· szyny dolne (ułożone w podłożu pod szandorem dolnym), 
· przyłącza ścienne (słupy końcowe), 
· zaciski blokujące belki zaporowe (klucze do kompresji belek zaporowych),
· uszczelki (przygruntowe do szandorów i szandorów dolnych, słupów pośrednich i przyłączy ściennych),
· kosze i palety do przechowywania elementów ruchomych..
Na podstawie dokumentacji technicznej (pkt 5 niniejszego załącznika) określone zostały różnego rodzaju zapory, lokalizowane w newralgicznych miejscach TAURON Arena Kraków, dostosowane do potrzeb:
	 L.p
	Nazwa zapory

	
	

	1
	-zapora 01 (przejazd północny, wjazd północny do hali głównej) 

	
	-zapora 01 a (przejazd północny, wjazd północny do hali głównej) 

	2
	-zapora 02 (stacja transformatorowa – strona wschodnia; drzwi i otwory wentylacyjne) 

	3
	-zapora 03 (przejazd południowy pomiędzy ścianami oporowymi) 

	4
	-zapora 04 (pom. Techniczne, otwory wentylacyjne) 

	5
	-zapora 05 (wjazd południowy do garażu zewnętrznego) 

	6
	-zapora 06 (wjazd północny do garażu zewnętrznego) 

	7
	-zapora 07 (drzwi DZ8, strona południowa) 

	8
	-zapora 08 (drzwi DZ6, strona południowa) 

	9
	-zapora 09 (drzwi TR1, strona południowa) 

	10
	-zapora 10 (drzwi DZ5, strona południowa) 

	11
	-zapora 11 (drzwi DZ5, wjazd północny) 

	
	-zapora 11 (żaluzja Oz2, wjazd północny) 



3.1. Elementami stałymi przeznaczonymi do zamocowania na stałe w konstrukcji przegrody przeciwpowodziowej w szczególności są: 
- płyty kotwiące (wykonane ze stali szlachetnej np. V2A 1.4301) przytwierdzone do podłoża za pomocą prętów kotwiących, 
- szyny dolne (wykonane ze stali szlachetnej np. V2A 1.4301; moduły szyny dolnej zintegrowane z płytami kotwiącymi),
- fundamenty żelbetowe,
- przyłącza ścienne (wykonane ze stali szlachetnej V2A 1.4301 z kotwami do zamocowania w betonie,  z cynkowanych profili C160 ze stali St37 do zamocowania śrubami).
Montaż elementów stałych polega na trwałym ich zainstalowaniu (zamocowaniu) do ściany budynku, fundamentu, itp. Użyty system powinien zapewnić zachowanie liniowości, poziomu (pionu) poszczególnych elementów,  dokładność wykonania i szczelność pod naporem wody powodziowej. 
Uszczelki przyłączy ściennych wykonane z kompozytów syntetycznego kauczuku (EPDM) lub rodzaju gumy mikroporyzowanej (mikrogumy). W zależności od warunków pracy i lokalizacji mają zapewnić szczelność połączeń.

3.2. Elementami ruchomymi ustawianymi na czas zagrożenia powodziowego i demontowanymi po jego ustąpieniu w szczególności są (opisane w dokumentacji technicznej - pkt 5.1 niniejszego załącznika): 
- belki zaporowe i słupy pośrednie (z przyporami dla określonej wysokości piętrzenia wody i określonych lokalizacjach,) wykonane z aluminium np. EN AW 6060;
- słup pośredni jest przytwierdzany do płyty kotwiącej przy użyciu śrub kotwiących (pomiędzy słupy wkładane są belki zaporowe – szandory); 
- zaciski mocowane w przyłączach ściennych i słupach pośrednich, na każdym etapie pracy zakładania szandorów, blokują ułożone już szandory przed uniesieniem siłą wyporu wody;
- uszczelki belek, słupów pośrednich wykonane z kompozytów syntetycznego kauczuku (EPDM) i rodzaju gumy mikroporyzowanej (mikrogumy) zapewniając szczelność połączeń.

3.3. Opis poszczególnych sekcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

3. 3.1. Zapora 01 (przejazd północny) 
Część zapory przy „małej hali” montowana do korony istniejącej ścianki żelbetowej . Przypory opierane na nawierzchni z kostki betonowej. Rozstaw słupów pośrednich jest zmienny. Płyty kotwiące słupów pośrednich wklejone do betonu; w narożniku zewnętrznym zespolone. W tej zaporze występują dwie wysokości ściany zaporowej: Wysokość zmienia się kaskadowo na słupie pośrednim, który wykonanym indywidualnie.
Powierzchnia górna istniejącej ławy betonowej pod szandor dolny wymaga wyrównania, wyprofilowania i zabezpieczenia antykorozyjnego betonu.

3. 3.2. Zapora 01a (przejazd północny) 
Część zapory stanowi ściana wolnostojąca. Płyty kotwiące wklejone do istniejącego fundamentu żelbetowego (szerokość 40cm); w narożniku wewnętrznym słupy zespolone. Rozstaw słupów pośrednich stała
Od strony północnej zapora zakończona przyłączem ściennym przykręcanym do ściany żelbetowej na dystansie, umożliwiającym zachowanie izolacji termicznej ściany. Przypory opierane będą na nawierzchni fundamentu betonowego.
Powierzchnia górna istniejącej ławy betonowej pod szandor dolny wymaga wyrównania, wyprofilowania i zabezpieczenia antykorozyjnego betonu.

3. 3.3. Zapora 02 (stacja transformatorowa) 
Zapora montowana na konstrukcji ściany żelbetowej. Przyłącza ścienne montowane do ściany żelbetowej budynku za pośrednictwem stałych, stalowych, ocynkowanych elementów dystansowych przykręcanych do ściany poprzez systemowe uszczelki pęczniejące i podlegających wykończeniu ociepleniem i tynkiem. Połączenie pomiędzy elementem dystansowym a przyłączem ściennym uszczelnione pasmem z gumy. Zapewnienie wymaganej szczelności szandorów i podłoża przez stałe elementy - kątowniki stalowe przykręcone do żelbetowych progów pod zabezpieczanymi otworami. Połączenie pomiędzy kątownikiem a ścianą żelbetową uszczelnione systemową uszczelką pęczniejącą. Uszczelnienia styku pomiędzy przyłączem ściennym a kątownikiem progowym masą trwale plastyczną (np. poliuretanowej masą uszczelniająco-klejącą). Każdy otwór w sekcji zabezpieczony indywidualnie.

3. 3.4. Zapora 03 (przejazd południowy) 
Zapora jest ścianą wolnostojącą. Płyty kotwiące słupów pośrednich wklejone do istniejącego fundamentu żelbetowego (szerokość 40cm). Stały rozstaw słupów pośrednich.
Obustronnie zapora zakończona przyłączem ściennym przykręcanym do ściany żelbetowej na dystansie z profili stalowych, umożliwiającym kompensację krzywizny ściany żelbetowej. Przypory opierane będą na nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie.
Powierzchnia górna istniejącej ławy betonowej pod szandor dolny wymaga wyrównania, wyprofilowania i zabezpieczenia antykorozyjnego betonu.

3. 3.5. Zapora 04 (pom. techniczne) 
Zapora zabezpiecza drzwi oraz żaluzje wentylatorni. Drzwi zabezpieczone ściankami od nawierzchni, a otwory okienne (żaluzje) ściankami stojącymi na parapecie (kątownik stalowy).
Przyłącza ścienne z kształtownika montowane do ściany żelbetowej przez ocynkowane, stalowe elementy dystansowe, przykręcane do ściany przez systemoweh uszczelki pęczniejące(odtworzenie ocieplenia i tynku). 
Szczelność szandorów dolnych i podłoża ściany przez kątowniki stalowe (parapety) przykręcone pod żelbetowymi progami otworów. Uszczelnienie połączenia pomiędzy kątownikiem stalowym a ścianą żelbetową systemowymi uszczelkami pęczniejącymi; uszczelnienie pomiędzy elementem dystansowym a przyłączem ściennym pasmem gumy; uszczelnienie styku pomiędzy przyłączem ściennym UPE160 a kątownikiem progowym masą trwale plastyczną, np. poliuretanową masą uszczelniająco-klejącą. 
Każdy otwór będzie w tej sekcji zabezpieczony indywidualnie.
Dla otworu o znacznej długości , zamontowany stały element oporowy ze stalowej ramki, mocowanych do ściany budynku pod i nad otworem.

3. 3.6. Zapora 05 (wjazd południowy do garażu zewnętrznego) 
Na wjeździe południowym do wybudowania ława fundamentowa (35x70cm) z zatopioną w nim szyną dolną ze stali nierdzewnej. 
Szczelina między ławą a ścianą obiektu (nawierzchnią) wypełniona taśmą bentonitową, poliuretanowym wężem rozprężnym i wierzchnią masą trwale plastyczną. Powierzchnia górna ławy betonowej pod szandor dolny zabezpieczona środkiem antykorozyjnym betonu. Płyty kotwiące słupów pośrednich wklejane do fundamentu na wjeździe. Rozstaw słupów pośrednich stałą.
Zapora zakończona przyłączami ściennymi montowanymi do ściany żelbetowej budynku przez stałe, stalowe, ocynkowane elementy dystansowe przykręcane do ściany przez systemowe uszczelki pęczniejące. Połączenie pomiędzy elementem dystansowym a przyłączem ściennym uszczelnione pasmem gumy. W nadprożu bram specjalne gniazda, do których będą przykręcane słupy pośrednie wyposażone do tego celu w stałe marki stalowe.

3. 3.7. Zapora 06 (wjazd północny do garażu zewnętrznego) 
Istnieje wykonana wcześniej żelbetowa ława fundamentowa. Powierzchnia górna ławy wymaga wyrównania, wyprofilowania i zabezpieczenia antykorozyjnego betonu. Płyty kotwiące słupów pośrednich wklejane do fundamentu na wjeździe. Rozstaw słupów pośrednich stałą.
Zapory zakończone ceowymi przyłączami ściennymi montowanymi do ściany żelbetowej budynku przez stałe, stalowe, ocynkowane elementy dystansowe przykręcane do ściany przez systemowe uszczelki pęczniejące. Połączenie pomiędzy elementem dystansowym a przyłączem ściennym należy uszczelnione pasmem gumy. W nadprożu bram specjalne gniazda, do których będą przykręcane słupy pośrednie wyposażone do tego celu w stałe marki stalowe.

3. 3.8. Zapory nr 07- nr 11 (drzwi i żaluzja, strona południowa)
	Nazwa (lokalizacja)

	Zapora nr 07 (drzwi DZ8) 

	Zapora nr 08 (drzwi DZ6)

	Zapora nr 09 (drzwi TR1) 

	Zapora nr 10 (drzwi DZ5)

	Zapora nr 11 (drzwi DZ5) 

	Zapora nr 11 (żaluzja Oz2) 


Zapory instalowane na konstrukcji ściany żelbetowej. Przyłącza ścienne z kształtownika stalowego montowane do ściany żelbetowej przez ocynkowane, stalowe elementy dystansowe, przykręcane do ściany na systemowych uszczelkach pęczniejących (odtworzenie ocieplenia i tynku; zapora nr 10 bez wykończenia). Uszczelnienie pomiędzy elementem dystansowym a przyłączem ściennym pasmem gumy. Szczelność szandorów dolnych i podłoża ściany przez kątowniki stalowe (parapety) przykręcone pod żelbetowymi progami otworów. 
Uszczelnienie połączenia pomiędzy kątownikiem stalowym a ścianą żelbetową systemowymi uszczelkami pęczniejącymi; uszczelnienie styku pomiędzy przyłączem ściennym a kątownikiem progowym masą trwale plastyczną, np. poliuretanową masą uszczelniająco-klejącą. Każdy otwór w sekcji zabezpieczony indywidualnie.

3.3.9 Demontaż kolidujących elementów rurociągów wraz z izolacją termiczną i armaturą do mrożenia lodowiska w „małej hali”.
Brak skrajni pionowej w linii zabudowania msop po stronie północnej przy „małej hali” (na wysokości agregatów chłodniczych) powoduje konieczność zdemontowania odcinków pionowych istniejącego rurociągu.  Roboty polegają na demontażu i montażu elementów rurociągów kolidujacych z msop, t.j. w szczególności:
- opróżnieniu i napełnieniu (uzupełnieniu) rurociągu płynem do instalacji chłodniczych: 40% roztwór wodny glikolu etylenowego z inhibitorami korozji, temp. kryst.  t = -25 st. C (np. serii  „GEOL-25” firmy PPH PRODRYN Marek Krawczyk – lub równoważny),
- zdemontowaniu izolacji termicznej rurociągów (izolacja typ 1: warstwa klejonej maty z kauczuku syntentycznego [25mm], warstwa wełny mineralnej [75mm], blacha stalowa ocynkowana – osłona izolacji) i jej odtworzeniu, 
- zdemontowaniu i zamontowaniu armatury (zawory, itp.) na skracanym odcinku instalacji oraz zamontowanie nowych  kołnierzy stalowych do mocowania zaworów [2 szt.],
- skróceniu odcinków pionowych rur Ø159x4,5mm w pasie prowadzenia msop o długości ok. 1500mm każdy,
- odtworzeniu izolacji antykorozyjnej istniejącego odcinka rurociągu w zakresie oddziaływania wykonanych robót.   

3. 4. Charakterystyka podstawowych materiałów budowlanych:
- mieszanka betonowa do fundamentów: beton towarowy C30/37 (W8) (F100)
- stal zbrojeniowa główna klasy A-IIIN (B500SP), drugorzędna i strzemiona klasy A-I
- stal kształtowników (poza systemem msop) klasy S235 ocynk
- śruby (poza systemem msop) klasy 5.8 ocynk

3.5. Charakterystyka stanu istniejącego wykonanych elementów.

Dokumentacje techniczna, w oparciu o którą należy wykonać zakres rzeczowy zamówienia:
„Projekt warsztatowy grodzi przeciwpowodziowych w systemie DPS 2000 wraz z niezbędnymi elementami montażowymi i kotwiącymi dla hali widowiskowo sportowej Kraków Czyżyny”. CADENA GROUP. Marzec 2014.

Powyższą dokumentację należy dostosować do istniejących wymiarów TAURON Arena Kraków. System opisany w dokumentacji technicznej (pkt 5. niniejszego załącznika) jest przykładowy; Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu, zbudowanego z materiałów (wyrobów) równoważnych o nie gorszej jakości, który musi posiadać aprobatę techniczną (w rozumieniu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zmianami).

Wyprzedzająco wykonane zostały następujące elementy msop - stan obecny:
- szacht pod kurtynę do zalania dolnego poziomu garażu zewnętrznego (strona północna),
- fundamenty pod msop:
-- przy „małej hali” (ścianka), 
-- wjeździe północnym do „hali głównej”, 
-- w progu bramy wjazdowej do garażu zewnętrznego od strony północnej,
-- pomiędzy ścianami oporowymi po stronie południowej.

„TAURON Arena Kraków” znajduje się w obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią ze strony rzeki Wisły, w przypadku przerwania wałów przeciwpowodziowych. W przypadku wystąpienia powodzi „wody stuletnej” rzędna lustra wody określana jest na poziomie 201,95 m n.p.m., a „wody tysiącletniej” na poziomie 203,35 m n.p.m – co w stosunku do tzw. „zera” budynku (200,40 m n.p.m.) stanowi odpowiednio 1,55 m i 2,95 m pod wodą.

4. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
- zapewnienie i utrzymanie stałego dostępu pojazdów samochodowych i pieszych do obiektów TAURON Arena Kraków w okresie trwania dostawy, montażu msop,
- uzgodnienie z Zamawiającym zasad wejścia prowadzenia prac montażowych, 
- przeprowadzenie szkolenia w zakresie montażu i demontażu elementów msop, z wydaniem świadectwa (certyfikatu) z przeprowadzonego szkolenia dla osób przeszkolonych (szkolenie teoretyczne i praktyczne),
- udzielenie gwarancji na wykonane prace,
- zweryfikowanie na własny koszt wszystkich wymiarów, ilości podanych w pkt. 5. [Dokumentacja techniczna] i dostosowaniu do już wykonanych elementów konstrukcji ścian, drzwi, żaluzji, elementów układu drogowego itp. w części przeznaczonej do współpracy z msop, a także elementów stałych i ruchomych msop,
- odtworzenie w warstwach, konstrukcji i wyrobie zdemontowanych elementów lub wyposażenia ścian, nawierzchni, itp.  usuniętych (zdemontowanych) w celu umożliwienia montażu docelowych elementów msop (w części przeznaczonej do współpracy z msop, a także elementów stałych i ruchomych msop),
- zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt „zaplecza” robót; Zamawiający nie udostępni terenu pod zaplecze robót i magazyn materiałów,
- używanie wyrobów budowlanych odpowiadających przepisom prawa  (Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych - tekst jednolity Dz. U. Poz. 883 z 2014 r.),
- używanie materiałów, które odpowiadają technicznym normom branżowym, 
- przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji wyrobów budowlanych, 
- zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt nadzoru nad montażem, na czas prowadzenia robót montażowych, sprawowanym przez dostawcę (producenta, autoryzowanego dystrybutora) msop. Nadzorujący montażem dostawca (producent, autoryzowany dystrybutor) wyda dokument (certyfikat na wykonane roboty) potwierdzający poprawne, zgodne z aprobatą i technologią wykonany przedmiot zamówienia, 
- oznakowania (w tym drogowego) i zabezpieczenia miejsca robót (bhp),
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej na nośniku zewnętrznym np. CD‑2 egz., w wersji drukowanej („papierowej”) - 2 egz.

Przedmiot zamówienia wykonywany będzie w obiektach i infrastrukturze z nimi związane, które objęte są gwarancją generalnego wykonawcy budowy „TAURON Arena Kraków”. Wszelkie czynności realizowane w obrębie obiektu hali nie mogą ingerować w jego strukturę w sposób naruszający gwarancję udzieloną przez Mostostal Warszawa SA (Wykonawcę Hali). W przeciwnym przypadku zobowiązania gwarancyjne wynikające z umowy pomiędzy Mostostal Warszawa S.A. i Zamawiającym przejęte zostaną przez Wykonawcę.  
Wykonawca zawrze na własny koszt z dostawcą systemu msop odpowiednią umowę na prowadzenie nadzoru autorskiego. Elementy projektu wymagające indywidualnych rozwiązań proponowanych przez wykonawcę, należy opiniować w zespole nadzoru autorskiego. Opinie nadzoru autorskiego będą podstawą do wprowadzenia zmian; niezbędne będzie uzyskanie uzgodnienia z Zamawiającym. Opinie nadzoru autorskiego, po uzgodnieniu przez Zamawiającego, są wiążące dla wykonawcy. Wykonawca ponosi  odpowiedzialność i koszty opinii oraz koszty wprowadzonych zmian. Wprowadzone zmiany nie mogą pogarszać rozwiązań podanych w pkt 5. [Dokumentacja techniczna].
Wykonawca założy na potrzeby realizacji zamówienia „dziennik postępu prac”, w którym dokonywane będą wpisy dot. zgłoszeń poszczególnych robót do odbioru, odbiorów częściowych, potwierdzeń wykonania tych odbiorów, dostaw itp. „Dziennik” będzie załączony do Protokołu odbioru dostawy i robót.
Stosowane materiały budowlane winny posiadać wymagane atesty i odpowiadać warunkom wynikającym z obowiązujących przepisów. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy, pod nadzorem osób uprawnionych i przy zachowaniu przepisów BHP. 
Wykonawca załącza do dokumentacji powykonawczej: kartę spawania, wykaz spawaczy z numerami (książeczkami) uprawnień spawaczy, atesty materiałów podstawowych i dodatkowych do spawania, protokoły badań nieniszczących).  
Wszystkie elementy żelbetowe należy wykonać zgodnie z pkt 3.4. i pkt 5. niniejszego załącznika.

Uwaga:
Zamawiający zastrzega, że wszystkie wskazane materiały (wyroby) z podaniem producenta, marki, znaku towarowego w SIWZ należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych – jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień  publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31. Oznacza to, że w przypadku wskazanych z nazwy materiałów i wyrobów Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów), nie gorszej jakości niż opisane w Załączniku. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne i użytkowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. 

5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 
„Projekt warsztatowy grodzi przeciwpowodziowych w systemie DPS 2000 wraz z niezbędnymi elementami montażowymi i kotwiącymi dla hali widowiskowo sportowej Kraków Czyżyny”. CADENA GROUP. Marzec 2014.
[odrębny dokument]
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