 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla
części 8 zamówienia – Konserwacja wciągarek i riggingu
 
 
Słowniczek:  
1. Konserwacja - wykonywanie wszystkich okresowych czynności konserwacyjnych, przewidzianych  w dokumentacji techniczno-ruchowej producenta urządzeń, instalacji oraz w jego zaleceniach i wytycznych, a także warunkach gwarancji, dokumentacji projektowej, określonych przepisami obowiązującego prawa oraz wytycznymi branżowymi, jak również zasadami dobrej praktyki zawodowej. Czynności konserwacyjne winny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów - rozdział 1 par. 3 punkt 2 i 3.

2. DTR – (dokumentacja techniczno-ruchowa) - opis funkcjonowania i określenia zasad konserwacji urządzenia lub instalacji, opisanej przez producenta lub dostawcę, dla zapewnienia warunków utrzymania gwarancji i ciągłości działania. Dla wszystkich systemów, instalacji i urządzeń obowiązuje harmonogram czynności konserwacyjno-kontrolnych wynikających z DTR. 
 
3. Ocena techniczna  przyczyn usterek i wad w trakcie obsługi technicznej – czynności diagnostyczne specjalistów obsługi technicznej (równolegle z czynnościami obsługi technicznej) stwierdzające stopień zużycia urządzeń i instalacji oraz sprawności działania systemu urządzeń innego niż eksploatacyjne z opisowym podaniem czynników wpływających na powstanie wady lub usterki. Ocena zawiera nadto propozycję klasyfikacji usterki pod kątem warunków gwarancji generalnego wykonawcy. Realizacja zgodnie z pkt XVI pp. 4 SIWZ.
 
 Wykaz dostawców/instalatorów urządzeń i systemów „TAURON Arena Kraków”: 
	 L. p  
	Nazwa Firmy 
	Adres Firmy 
	Branża 

	1. 
	VeryGoodCompany sp. z o.o.
	ul. Szyszkowa 56, 02-28 Warszawa
	Wciągarki i rigging


 
ZESTAWIENIE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH OPRACOWANYCH NA PODSTAWIE DTR STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO NINIEJSZEGO OPZ. 
 
  
ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE I RZECZOWE URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA 
W OBIEKCIE – „TAURON ARENA KRAKÓW” OBJĘTYCH KONSERWACJĄ W RAMACH NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

Przedstawione zestawienie rzeczowe urządzeń i wyposażenia zawiera urządzenia i instalacje opisane poniżej lub równoważne z nimi tj. – spełniające te same funkcje użytkowe i funkcjonalne.
· Zespół 20 wciągników z grupy R podnoszący Kratownicę Główną o nr ser: 01/VGC/2014 o całkowitym udźwigu wraz z kratownicami 17 ton. Składa się 20 wciągników typ LCH 1000/NL.D8 o udźwigu 1000kg każdy. Kratownica Główna składa się 7 rzędów mostów połączonych mostami pomocniczymi. 
· Zespół 6 wciągników z grupy O podnoszący Kratownicę Satelitarną o nr ser: 02/VGC/2014 o całkowitym udźwigu wraz z kratownicami 4,8 tony. Zespół składa się z trzech par wciągników LCH 1000/NL.D8 o udźwigu całkowitym wraz z kratownicą 1800kg (para). Udźwig dla pojedynczego wciągnika bez kratownicy 900kg. 
· Zespół 14 wciągników z grupy B podnosząca Kratownicę Horyzontową o nr ser: 03/VGC/2014 o całkowitym udźwigu wraz z kratownicami 3,5 tony. Zespół składa się z 5 podzespołów: Dwa podzespoły po 3 wciągniki (B02 i B03, B04) i (B13, B14, B15) o udźwigu 750kg z kratownicą każdy. Udźwig dla pojedynczego wciągnika 250kg. Dwa podzespoły po 2 wciągniki (B05, B06) i (B11, B12) o udźwigu 500kg z kratownicą każdy. Jeden podzespół z 4 wciągnikami (B07, B08, B09, B10) o udźwigu 1000kg z kratownicą. Zespół składa się z 14 wciągników LCH 250/NL.D8 o dźwigu całkowitym 3,5 tony wraz z kratownicami. 

ZABEZPIECZENIA 
 
Wciągniki łańcuchowe wyposażone są: 
· w wyłączniki krańcowe góra/dół  
· 6 szt. wciągarek z grupy O - LCH 1000 oraz 16 szt. z grupy B - LCH 250 w przekaźniki nadzorcze prądu Crouzet do kontroli przeciążenia prądowego. 
· 20 wciągników z gruby R - LCH 1000 GIS wyposażonych w czujnik tensometryczne do kontroli udźwigu i przeciążenia. 
 
DANE TECHNICZNE -  Zespół wciągników kratownicy GŁÓWNEJ: 
 
	 	Nazwa urządzenia: 	Zespół wciągników kratownicy GŁÓWNEJ 
	 	Typ urządzenia: 	Zespół wciągników łańcuchowych  
	 	Numery fabryczny: 	01/VGC/2014 
	 	Rok produkcji/instalacji: 	2013/2014 
              Udźwig wraz z kratownicami:                     17 ton         
              Wysokość podnoszenia kratownicy:         20m 
	 	Masa własna 	10 ton 
	 	Prędkość podnoszenia/opuszczania 	Zmienna, max. 4 m/min 
	 	Napęd: 	Silnik elektryczny 3-fazowy 
	 	Moc silnika: 	20 x 0,72 kW - 1400 obr/min 
	 	Napięcie zasilania: 	400 V 50Hz 
 	Urządzenia bezpieczeństwa: 	Hamulec elektromagnetyczny utrzymujący obciążenie podczas postoju oraz w przypadku zaniku zasilania. Mechaniczny wyłącznik krańcowy dla ruchu do góry i na dół.  
Wyłącznik awaryjny STOP umieszczony w pulpicie sterującym 
	 	Łańcuch nośny: 	Zgodny z normą DIN EN 818-7 
	 	Hak: 	Zgodny z normą DIN 15400 z zatrzaskiem  
	 	Sposób pomiaru wysokości: 	Enkoder impulsowy 
	 	Sposób kontroli przeciążeń: 	Tensometr
	    	Sterowanie:                                                   Wymuszone (tzn. podczas pracy cały czas musi być 
wciśnięty przycisk jazdy START)
	 	Konstrukcja kratownic: 	Konstrukcja aluminiowa skręcana.  
 
DANE TECHNICZNE – Zespół wciągników kratownicy SATELITARNEJ: 
 
	 	Nazwa urządzenia: 	Zespół wciągników kratownicy SATELITRANEJ 
	 	Typ urządzenia: 	Zespół wciągników łańcuchowych  
	 	Numery fabryczny: 	02/VGC/2014 
	 	Rok produkcji/instalacji: 
	2013/2014 

	 	Udźwig wraz z kratownicami: 
	4,8 tony 

	 	Wysokość podnoszenia kratownicy: 
	20m 

	 	Masa własna 
	Kratownica satelitarna: 0,6 tony 

	 	Prędkość podnoszenia/opuszczania 
	Zmienna, max. 4 m/min 

	 	Napęd: 
	Silnik elektryczny 3-fazowy 

	 	Moc silnika: 
	6 x 0,72 kW - 1400 obr/min,  

	 	Napięcie zasilania: 
	400 V 50Hz 

		 	Urządzenia bezpieczeństwa: 
	Hamulec elektromagnetyczny utrzymujący obciążenie podczas postoju oraz w przypadku zaniku zasilania Mechaniczny wyłącznik krańcowy dla ruchu do góry i na dół  
Wyłącznik awaryjny STOP umieszczony w pulpicie sterującym 

		 	Łańcuch nośny: 
	Zgodny z normą DIN EN 818-7 

		 	Hak: 
	Zgodny z normą DIN 15400 z zatrzaskiem  

		 	Sposób pomiaru wysokości: 
	Brak  

		 	Sposób kontroli przeciążenia: 
	Przekaźnik nadzorczy prądu 

		 	Sterowanie: 
	Wymuszone (tzn. podczas pracy cały czas musi być wciśnięty przycisk jazdy START) 

		 	Konstrukcja kratownic: 
	Konstrukcja aluminiowa skręcana.  


 
 
DANE TECHNICZNE -  Zespół wciągników kratownicy HORYZONTOWEJ: 
 
	 	Nazwa urządzenia: 
	Zespół wciągników kratownicy HORYZONTOWEJ 

	 	Typ urządzenia: 
	Zespół wciągników łańcuchowych  

	 	Numery fabryczny: 
	03/VGC/2014 

	 	Rok produkcji/instalacji: 
	2013/2014 

	 	Udźwig wraz z kratownicami: 
	3,5 tony 

	 	Wysokość podnoszenia kratownicy: 
	20m 

	 	Masa własna 
	0,55 tony 

	 	Prędkość podnoszenia/opuszczania 
	Zmienna, max. 4 m/min 

	 	Napęd: 
	Silnik elektryczny 3-fazowy 

	 	Moc silnika: 
	14 x 0,37kW – 1500 obr/min 

	 	Napięcie zasilania: 
	400 V 50Hz 

		 	Urządzenia bezpieczeństwa: 
	Hamulec elektromagnetyczny utrzymujący obciążenie podczas postoju oraz w przypadku zaniku zasilania Mechaniczny wyłącznik krańcowy dla ruchu do góry i na dół  
Wyłącznik awaryjny STOP umieszczony w pulpicie sterującym 

		 	Łańcuch nośny: 
	Zgodny z normą DIN EN 818-7 

		 	Hak: 
	Zgodny z normą DIN 15400 z zatrzaskiem  

		 	Sposób pomiaru wysokości: 
	Brak  

		 	Sposób kontroli przeciążenia: 
	Przekaźnik nadzorczy prądu 

		 	Sterowanie: 
	Wymuszone (tzn. podczas pracy cały czas musi być wciśnięty przycisk jazdy START) 

		 	Konstrukcja kratownic: 
	Konstrukcja aluminiowa skręcana.  


 
Do sterowania urządzeniami mechaniki sceny zaprojektowano pulpit sterujący PP wyposażony w: 
· Ekran dotykowy TFT LCD 15” 
· Wyłącznik awaryjny 
· Przycisk START 
· Przełącznik kluczykowy SYSTEM 
· Przełącznik monostabilny BYPASS 
Na elewacji rozdzielni głównej znajduje się wyłącznik główny, natomiast przyciski sterujące znajdują się na panelu sterowniczym PP.  
 


Plan	rozmieszczenia	i	oznaczenia	wciągników	
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Kratownica horyzontowa
Konstrukcja kratownicy
Układ przestrzenny wykonany zostanie z standardowych belek aluminiowych o symbolach FD33 i FD43 łączonych ze sobą za pomocą standardowego rozwiązania, rekomendowanego przez producenta kratownic. Kratownica składa się z trzech elementów, mogących poruszać się w sposób niezależny, a w jej skład wchodzi element centralny oraz dwa ramiona. 
Napęd
Każde z ramion, uwzględniając ilość dostępnych wciągarek, podtrzymywane jest przez cztery jednostki napędowe GIS LCH 1000 Należy rozważyć wykorzystanie dodatkowych dwóch wciągarek poprawiających stabilność kratownicy, niemniej jednak ograniczona ilość napędów determinuje  podwieszenie ramion kratownicy horyzontowej na czterech jednostkach, co jest również rozwiązaniem dopuszczalnym. Centralny element kratownicy horyzontowej unoszony jest przez 10 wciągarek, 
Kratownica główna
Konstrukcja kratownicy
Układ przestrzenny wykonany zostanie ze standardowych belkach aluminiowych o symbolach TT i TS łączonych ze sobą za pomocą standardowego rozwiązania rekomendowanego przez producenta kratownic Układ przestrzenny wymagany do wykonania został zaprezentowany na rysunku TS02.
Napęd
Ruch kratownicy głównej realizowany za pośrednictwem 20 wciągarek GIS LCH 1000), rozmieszczonych w sposób zapewniający optymalne wykorzystanie nośności zbudowanej kratownicy i zgodny z rysunkiem TS08.
Kratownica satelitarna
        Konstrukcja kratownicy
Kratownice satelitarne to pojedyncze belki systemowe, utrzymane w konwencji profilu ST Profile te łączone są ze sobą za pomocą standardowych beczek zabezpieczonych klinami i zawleczkami.  
         Napęd
Ruch każdej z trzech kratownic satelitarnych zapewniają dwie wciągarki GIS LCH 1000 
Uwagi eksploatacyjne
Montaż konstrukcji kratownic
Konstrukcje przestrzenne stanowiące konstrukcje nośne elementów mechaniki sceny wykonane z standardowych elementów przestrzennych. Elementy tworzące belki łączyć za pomocą beczek i klinów systemowych zabezpieczonych zawleczkami. Układ przestrzenny z powstałych belek montować zgodnie z zaleceniami producenta kratownic, a połączenia pomiędzy poszczególnymi belkami wykonać za pomocą dedykowanych uchwytów
Połączenie wciągarek i kratownic
W celu umożliwienia ruchu w płaszczyźnie pionowej, aluminiowe konstrukcje przestrzenne zostaną połączone z elementami nośnymi wciągarek GIS LHC 1000. Połączenie wykonane do dolnego pasa konstrukcji kratownic za pomocą dedykowanego uchwytu Połączenie ma charakter nietrwałego osadzenia belek pasa dolnego w pryzmach uchwytu.







Układ kratownic  

Układ kratownic można podzielić na :

a) kratownica przestrzenna horyzontowa - 1szt
b) kratownica przestrzenna, główna - 1szt
c) kratownica przestrzenna, satelitarna – 3szt
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a)
c)
c)
c)

Rys. 1 cały układ kratownic





Części składowe systemu kratownic podnoszonych 

· Kratownica główna

a) Kratownice aluminiowe Eurotruss TT i ST 
b) Zawiesia cięgnowe blokujące 

Kratownica główne składa się z kratownic : 
a) Głównych   - obejmujący wyciągarki od R1 do R20– krata TT
b) Pomocniczych  - która spoczywa na kratownicach głównych  zamontowany specjalnymi uchwytami – krata ST

	Opis 
	Przeznaczenie 
	Ilość
	długość
	waga na mb
	Waga
	Suma wag

	 krata TT 400cm
	                                                                                                              R
	34
	4
	25
	3400
	8237

	 krata TT 300cm
	
	3
	3
	25
	225
	

	 krata TT 200cm
	
	4
	2
	25
	200
	

	Beczki Connectro TT/ST
	
	700
	1
	0,2
	140
	

	piny Pin TT/ST
	
	1500
	1
	0,2
	300
	

	nakrętka Nut M10
	
	1500
	1
	0,2
	300
	

	krata ST 400cm
	
	59
	4
	13,5
	3186
	

	krata ST 300cm
	
	8
	3
	13,5
	324
	

	krata ST 200cm
	
	6
	2
	13,5
	162
	

	Uchwyty blokujące 
	
	20
	 
	150
	3000
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Rys. Układ kratownicy głównej wraz z pomocniczymi 

[image: Łączni krata ST z TT]

Rys. Uchwyt łączący kratownice główne TT z kratownicami pomocniczymi ST


· Kratownica satelitarna

a) Kratownice aluminiowe Eurotruss ST  
b) Zawiesia łańcuchowe blokujące 

	Opis 
	Przeznaczenie 
	ilość
	długość
	waga na mb
	Waga
	Suma wag

	krata ST 400cm
	O
	12
	4
	13,5
	648
	708

	Zawiesia blokujące oraz  uchwyty 

	O
	6
	 
	10
	60
	









· Kratownica horyzontowa 

a) Kratownice aluminiowe Eurotruss FD33 i F44 
b) Zawiesia cięgnowe blokujące 

Kratownice horyzontowe można podzielić na pięć niezależnych segmentów.
a) Tylni  - obejmujący wyciągarki B7,B8,B9,B10 – krata FD43
b) Wewnętrzny prawy - obejmujący wyciągarki B11,B12  – krata FD33
c) Wewnętrzny lewy - obejmujący wyciągarki B5,B6 – krata FD33
d) Lewy - obejmujący wyciągarki,B2,B3,B4 – krata FD33
e) Prawy  - obejmujący wyciągarki B13,B14,B15 – krata FD33

	Opis 
	Przeznaczenie 
	Ilość
	długość
	waga na mb
	Waga
	Suma wag

	krata FD33 400cm
	B
	32
	4
	4,5
	576
	937

	krata FD33 250cm
	
	8
	2,5
	4,5
	90
	

	 krata FD43 400cm
	
	9
	4
	5,1
	183,6
	

	 krata FD43 200cm
	
	1
	2
	5,1
	10,2
	

	beczki Connector FD/HD
	
	155
	1
	0,1
	15,5
	

	piny Pin FD
	
	310
	1
	0,1
	31
	

	nakrętka Nut M8
	
	310
	1
	0,1
	31
	

	Zawiesi alokujące
	 
	14
	 
	5
	70
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	NR. CZYNNOŚI
	RODZAJ SYSTEMU / URZĄDZENIA
	ZAKRES CZYNNOŚCI
	TERMIN WYKONANIA 
	ILOŚĆ KONSERWACJI W RAMACH 37 MIESIĘCZNEJ UMOWY

	CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE ROCZNE

	1
	wykanie powyższych czynności winno nastapić w uzgodenieu z Urzędem dozoru techincznego i we współpracy z inspektorem UDT doprowadzić do pozytwynego odbioru urządzeń.
	sprawdzenie poprawności działania panelu sterownika 
	co roku
	4

	2
	
	sprawdzenie poprawności działania poszczególnych wyciagarek poprzez przewinięcie ich 
	co roku
	4

	3
	
	sprawdzenie działania zabezpieczeń krańcowych wyciągarek 
	co roku
	4

	4
	
	wizualne sprawdzenie zabezpieczenia haka wyciągarki
	co roku
	4

	5
	
	wizualne sprawdzenie prawidłowego podwieszenia wyciągarek do konstrukcji dachowej
	co roku
	4

	6
	
	sprawdzenie nr seryjnych wyciagarek zamontowanych na wyznaczonych punktach konstrukcji dachowej
	co roku
	4

	7
	
	sprawdzenie działania tensometrów oraz ich kalibracja
	co roku
	4

	8
	
	sprawdzenie działania enkoderów oraz ich kalibracja
	co roku
	4

	9
	
	wykonanie testów przeciążeniowych każdej z wyciągarek
	co roku
	4

	10
	
	sprawdzenie pracy wyciągarek w poszczególnych grupach 
	co roku
	4

	11
	
	sprawdzenie połaczeń w szafie głównej sterującej 
	co roku
	4

	12
	
	sprawdzenie działania zabezpieczeń pradowych w szafie głownej sterującej 
	co roku
	4

	13
	
	sprawdzenie połączeń w szafie dodatkowej sterującej
	co roku
	4

	14
	
	sprawdzenie zabezpieczeń prądowych w szafie dodatkowej sterującej 
	co roku
	4

	15
	
	test obciazeniowy całego systemu głównego obejmujące wyciągarki od R1 do R20 
	co roku
	4

	16
	
	test obciazeniowy całego systemu satelitarnego obejmujące wyciągarki od O1 do O6 
	co roku
	4

	17
	
	test obciazeniowy całego systemu horyzontowego obejmujące wyciągarki od B2  do B15 
	co roku
	4

	18
	
	smarowanie łańcuchów wszystkich wyciągarek
	co roku
	4

	19
	
	sprawdzenie zadziałania hamulca wyciągarek 
	co roku
	4

	CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE 3 LETNIE

	20
	Kratownice i reszta elementów nośnych
	wizualne sprawdzenie braku uszkodzeń na połączeniach kratowych i ewentualne naprawy 
	co 36 miesięcy od pierwszego uruchomienia
	1

	21
	
	wizualne sprawdzenie spawów kratownic ewentualne naprawy, smarowanie lub wymiana 
	co 36 miesięcy od pierwszego uruchomienia
	1

	22
	
	wizualne sprawdzenie beczek oraz pinów służacych do połączeń kratowych ewentualne smarowanie, czyszczenie, wymiana nakrętek 
	co 36 miesięcy od pierwszego uruchomienia
	1

	23
	
	wizualne sprawdzenie profili głównych kratownic oraz czyszczenie, odłuszczanie  
	co 36 miesięcy od pierwszego uruchomienia
	1

	24
	
	wizualne sprawdzenie profili poprzecznych kratownic ewentualne naprawy lub wymiany elementów 
	co 36 miesięcy od pierwszego uruchomienia
	1

	25
	
	wizualne sprawdzenie łańcuchów skracających ewentualne czyszczenie, testy obciążeniowe
	co 36 miesięcy od pierwszego uruchomienia
	1

	26
	
	wizualne sprawdzenie zawiesi "steel flex" ewentualne testy obciążeniowe
	co 36 miesięcy od pierwszego uruchomienia
	1

	27
	
	wizualne sprawdzenie szekli oraz ich zabezpieczeń ewentualne testy obciążeniowe
	co 36 miesięcy od pierwszego uruchomienia
	1

	28
	
	sprawdzenie  wszystkich elementów śrubowych konstrukcji ewentualne dokręcanie, wymainy , smarowanie 
	co 36 miesięcy od pierwszego uruchomienia
	1

	Powyższe zestawienie czynności konserwacyjnych opracowanych na podstawie DTR zawiera wykaz podstawowych - minimalnych do wykonania prac lub równoważnych im pod kątem funkcjonalnym a zależnych jedynie od typu danego urządzenia.
	 

	37 MIESIĘCZNY OKRES UMOWY:

	29
	Wykonawca uwzględnia w cenie oferty wykonanie 5 ocen technicznych systemów objętych konserwacją w ramach niniejszego zamówienia. Zamawiający zleci wykonanie oceny technicznej w przypadku wystąpienia problemu technicznego w celu określania przyczyny powstania niesprawności, zakres niesprawności oraz sposobu przywrócenia sprawności technicznej. 
	5










	TABELA POGLĄDOWA PROWADZENIA KONSERWACJI NA OBIEKCIE TAURON ARENA KRAKÓW W RAMACH 37 MIESIĘCZNEJ UMOWY

	OKRES
	OKRES TRWANIA UMOWY
	SZACOWANY TERMIN
	CZYNNOŚCI DO WYKONANIA

	1
	DO KOŃCA 1 MIESIĄCA
	30 wrzesień 2016
	ROCZNE WG OPZ
	 
	DOKONANIE OCEN TECHNICZNYCH NA POLECENIE ZLECENIOBIORCY

	2
	DO KOŃCA 4 MIESIĄCA
	30 grudzień 2016
	 
	 
	

	3
	DO KOŃCA 7 MIESIĄCA
	30 marzec 2017
	 
	3 LETNIE
	

	4
	DO KOŃCA 10 MIESIĄCA
	30 czerwiec 2017
	 
	 
	

	5
	DO KOŃCA 13 MIESIĄCA
	30 wrzesień 2017
	ROCZNE WG OPZ
	 
	

	6
	DO KOŃCA 16 MIESIĄCA
	30 grudzień 2017
	 
	 
	

	7
	DO KOŃCA 19 MIESIĄCA
	30 marzec 2018
	 
	 
	

	8
	DO KOŃCA 22 MIESIĄCA
	30 czerwiec 2018
	 
	 
	

	9
	DO KOŃCA 25 MIESIĄCA
	30 wrzesień 2018
	ROCZNE WG OPZ
	 
	

	10
	DO KOŃCA 28 MIESIĄCA
	30 grudzień 2018
	
	 
	

	11
	DO KOŃCA 31 MIESIĄCA
	30 marzec 2019
	 
	 
	

	12
	DO KOŃCA 34 MIESIĄCA
	30 czerwiec 2019
	 
	 
	

	13
	DO KOŃCA 37 MIESIĄCA
	30 wrzesień 2019
	ROCZNE WG OPZ
	 
	

	SUMA ILOŚCI POSZCZEGÓLNYCH KONSERWACJI W RAMACH 37 MIESIĘCZNEJ UMOWY
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