[bookmark: _GoBack]OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ 2 – KONSERWACJA WENTYLACJI ODDYMIAJĄCEJ 

Słowniczek:  
1. Konserwacja - wykonywanie wszystkich okresowych czynności konserwacyjnych, przewidzianych  w dokumentacji techniczno-ruchowej producenta urządzeń, instalacji oraz w jego zaleceniach i wytycznych, a także warunkach gwarancji, dokumentacji projektowej, określonych przepisami obowiązującego prawa oraz wytycznymi branżowymi, jak również zasadami dobrej praktyki zawodowej. Czynności konserwacyjne winny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów - rozdział 1 par. 3 punkt 2 i 3.
2. DTR – (dokumentacja techniczno-ruchowa) - opis funkcjonowania i określenia zasad konserwacji urządzenia lub instalacji, opisanej przez producenta lub dostawcę, dla zapewnienia warunków utrzymania gwarancji i ciągłości działania. Dla wszystkich systemów, instalacji i urządzeń obowiązuje harmonogram czynności konserwacyjno-kontrolnych wynikających z DTR. 
3. Ocena techniczna  przyczyn usterek i wad w trakcie obsługi technicznej – czynności diagnostyczne specjalistów obsługi technicznej (równolegle z czynnościami obsługi technicznej) stwierdzające stopień zużycia urządzeń i instalacji oraz sprawności działania systemu urządzeń innego niż eksploatacyjne z opisowym podaniem czynników wpływających na powstanie wady lub usterki. Ocena zawiera nadto propozycję klasyfikacji usterki pod kątem warunków gwarancji generalnego wykonawcy. Realizacja zgodnie z pkt XVI pp. 4 SIWZ.
 
Wykaz dostawców/instalatorów urządzeń i systemów „TAURON Arena Kraków”: 
	Lp. 
	Nazwa 
	Adres 
	Branża 

	1. 
	Smay Sp. z o.o.
	Ciepłownicza 29, 31-587 Kraków
	Dostawca urządzeń 

	3. 
	FRAPOL Sp. z o.o. 
	ul. Mierzeja Wiślana 8 30-832 Kraków 
	Realizacja kompleksowej instalacji wentylacji nawiewno-wywiew. 


 
ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE I RZECZOWE URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA
W OBIEKCIE – „TAURON ARENA KRAKÓW” OBJĘTYCH KONSERWACJĄ
W RAMACH NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA
Przedstawione zestawienie rzeczowe urządzeń i wyposażenia zawiera urządzenia i instalacje opisane poniżej lub równoważne z nimi tj. – spełniające te same funkcje użytkowe i funkcjonalne.
I. URZĄDZENIA 
Wentylacja oddymiająca: 
wentylatory oddymiające firmy WOLTER typ AXV-AL – 27 szt.
typ:  AXV-AL 1200-14/30 LH/2 225-4 – 2 szt.
AXV-AL 1250-7/32 LH/2 250-4 – 1 szt., AXV-AL 1250-14/28 LH/2 250-4 – 1 szt
AXV-AL 100010/28 LH/2-4 – 12 szt
AXV-AL 560-6/26 LH/2-2 – 6 szt.,  
AXV-AL 1120-7/30 LH/2-4 – 4 szt.,
 AXV-AL 450-7/14 LH/1-2 – 1 szt.) 
wraz z falownikami;  
klapy (świetliki: OD1 (1580mmx1165mm) – 12szt.,  OD2 (1570mmx736mm) – 20szt. z siłownikami i sterowaniem) oddymiające firmy MCR PROLIGHT PLUS typ DVP MERCOR – 32 szt.,
kanały przewodów oddymiających firmy FRAPPOL typ PD z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokątnym, kanały przewodów oddymiających wysokotemperaturowych firmy PROMATECT typ PROMADUCT 500.
Wentylacja napowietrzająca: wentylatory napowietrzające
firmy WOLTER typ AXV-AL – 3 szt.
typ: AXV-AL 1250-14/32  LH/2-280-4 – 1 szt
AXV-AL 1250-7/32 LH/2-250-4 – 1 szt.,
AXV-AL 1120-14/32 LH/2-225-4 – 1 szt.); 
wentylator ścienny firmy HELIOS typ MiniWent M1/100 - 1 szt., wentylatory osiowe firmy VENTURE typ HCFB/4500/H – 8 szt., nagrzewnice kanałowe firmy VENTURE typ DH – 4 szt. (typ: DH160/15 – 1 szt., DH160/20 – 2 szt., DH250/90 – 1 szt.); 
Zestawy różnicowania ciśnienia w systemie kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła firmy SMAY typu iSWAY-FC-D – 28 szt. (w skład zestawu wchodzi: szafa sterująca, wentylator, przetwornica częstotliwości, siłownik BF24, zasilacz, regulator, przetworniki różnicy ciśnienia, termostat, czujnik dymu, rezystory hamowania, promiennik podczerwieni; typ: iSWAY-FC-D-2.39 – 15 szt., iSWAY-FC-D-2.39P – 1 szt., iSWAY-FC-D-2.47 – 10 szt., iSWAY-FC-D-1.20 – 2 szt.),
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	ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OPZ CZĘŚĆ 2 KONSERWACJA WENTYLACJI ODDYMIAJĄCEJ

	NR. CZYNNOŚI
	RODZAJ SYSTEMU / URZĄDZENIA
	ZAKRES CZYNNOŚCI
	TERMIN WYKONANIA 
	ILOŚĆ KONSERWACJI W RAMACH 37 MIESIĘCZNEJ UMOWY

	CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE PÓŁROCZNE

	WENTYLATORY ODDYMIAJĄCE SMAY WOLTER
	 

	1
	Wentylatory oddymiające Wolter
	Sprawdzenie poboru prądu silnika
	 raz na 6 miesięcy
	7

	2
	
	Kontrola pracy łożysk silnika wentylatora
	 raz na 6 miesięcy
	7

	3
	
	Oczyszczenie łopatek wirnika
	 raz na 6 miesięcy
	7

	4
	
	Pomiar wydajności
	 raz na 6 miesięcy
	7

	CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE ROCZNE

	SYSTEM Isway
	 

	5
	SYSTEM Isway FCD
	Usuwanie usterek i wad fizycznych elementów wchodzących w skład zestawu wyborów ISWAY-FCD
	 raz na 1 rok
	4

	6
	
	Kontrola urządzeń wchodzących w skład zestawu ISWAY-FCD, regulacja, pomiary
	 raz na 1 rok
	4

	7
	
	Próba całego systemu różnicowania ciśnień
	 raz na 1 rok
	4

	Powyższe zestawienie czynności konserwacyjnych opracowanych na podstawie DTR zawiera wykaz podstawowych - minimalnych do wykonania prac lub równoważnych im pod kątem funkcjonalnym a zależnych jedynie od typu danego urządzenia.
	 

	37 MIESIĘCZNY OKRES UMOWY:

	8
	Wykonawca uwzględnia w cenie oferty wykonanie 2 ocen technicznych systemów objętych konserwacją w ramach niniejszego zamówienia. Zamawiający zleci wykonanie oceny technicznej w przypadku wystąpienia problemu technicznego w celu określania przyczyny powstania niesprawności, zakres niesprawności oraz sposobu przywrócenia sprawności technicznej. 
	2



	TABELA POGLĄDOWA PROWADZENIA KONSERWACJI NA OBIEKCIE TAURON ARENA KRAKÓW W RAMACH 37 MIESIĘCZNEJ UMOWY

	OKRES
	OKRES TRWANIA UMOWY
	SZACOWANY TERMIN
	CZYNNOŚCI DO WYKONANIA

	1
	DO KOŃCA 1 MIESIĄCA
	30 czerwiec 2017
	PÓŁROCZNE WG OPZ
	ROCZNE WG OPZ
	DOKONANIE OCEN TECHNICZNYCH NA POLECENIE ZLECENIOBIORCY

	2
	DO KOŃCA 4 MIESIĄCA
	30 wrzesień 2017
	 
	 
	

	3
	DO KOŃCA 7 MIESIĄCA
	30 grudzień 2017
	PÓŁROCZNE WG OPZ
	 
	

	4
	DO KOŃCA 10 MIESIĄCA
	30 marzec 2018
	 
	 
	

	5
	DO KOŃCA 13 MIESIĄCA
	30 czerwiec 2018
	PÓŁROCZNE WG OPZ
	ROCZNE WG OPZ
	

	6
	DO KOŃCA 16 MIESIĄCA
	30 wrzesień 2018
	 
	 
	

	7
	DO KOŃCA 19 MIESIĄCA
	30 grudzień 2018
	PÓŁROCZNE WG OPZ
	 
	

	8
	DO KOŃCA 22 MIESIĄCA
	30 marzec 2019
	 
	 
	

	9
	DO KOŃCA 25 MIESIĄCA
	30 czerwiec 2019
	PÓŁROCZNE WG OPZ
	ROCZNE WG OPZ
	

	10
	DO KOŃCA 28 MIESIĄCA
	30 wrzesień 2019
	 
	 
	

	11
	DO KOŃCA 31 MIESIĄCA
	30 grudzień 2019
	PÓŁROCZNE WG OPZ
	 
	

	12
	DO KOŃCA 34 MIESIĄCA
	30 marzec 2020
	 
	 
	

	13
	DO KOŃCA 37 MIESIĄCA
	30 czerwiec 2020
	PÓŁROCZNE WG OPZ
	ROCZNE WG OPZ
	

	SUMA ILOŚCI POSZCZEGÓLNYCH KONSERWACJI W RAMACH 37 MIESIĘCZNEJ UMOWY
	7
	4
	2



