[bookmark: _GoBack]OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZĘŚĆ 4 – KONSERWACJA SYSTEMU TRYBUN SKŁADANYCH 

Słowniczek:  
1. Konserwacja - wykonywanie wszystkich okresowych czynności konserwacyjnych, przewidzianych  w dokumentacji techniczno-ruchowej producenta urządzeń, instalacji oraz w jego zaleceniach i wytycznych, a także warunkach gwarancji, dokumentacji projektowej, określonych przepisami obowiązującego prawa oraz wytycznymi branżowymi, jak również zasadami dobrej praktyki zawodowej. Czynności konserwacyjne winny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów - rozdział 1 par. 3 punkt 2 i 3.
2. DTR – (dokumentacja techniczno-ruchowa) - opis funkcjonowania i określenia zasad konserwacji urządzenia lub instalacji, opisanej przez producenta lub dostawcę, dla zapewnienia warunków utrzymania gwarancji i ciągłości działania. Dla wszystkich systemów, instalacji i urządzeń obowiązuje harmonogram czynności konserwacyjno-kontrolnych wynikających z DTR. 
3. Ocena techniczna  przyczyn usterek i wad w trakcie obsługi technicznej – czynności diagnostyczne specjalistów obsługi technicznej (równolegle z czynnościami obsługi technicznej) stwierdzające stopień zużycia urządzeń i instalacji oraz sprawności działania systemu urządzeń innego niż eksploatacyjne z opisowym podaniem czynników wpływających na powstanie wady lub usterki. Ocena zawiera nadto propozycję klasyfikacji usterki pod kątem warunków gwarancji generalnego wykonawcy. Realizacja zgodnie z pkt XVI pp. 4 SIWZ.
  
Wykaz dostawców/instalatorów urządzeń i systemów „TAURON Arena Kraków”: 
	L. p  
	Nazwa 
	Adres 
	Branża 

	1. 
	Best Sport Pro Sp. z o. o.  
	ul. Grunwaldzka 5 34-300 Żywiec 
	Dostawa i montaż foteli sportowych stałych i trybun składanych 


 
ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE I RZECZOWE URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA
W OBIEKCIE – „TAURON ARENA KRAKÓW” OBJĘTYCH KONSERWACJĄ 
W RAMACH NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA
Przedstawione zestawienie rzeczowe urządzeń i wyposażenia zawiera urządzenia i instalacje opisane poniżej lub równoważne z nimi tj. – spełniające te same funkcje użytkowe i funkcjonalne.
1. Hala główna - trybuny firmy BEST SPORT PRO 
Trybuny teleskopowe 10-cio rzędowe (8 kmpl.) i 15-to rzędowe (9 kmpl.)  (konstrukcja: słupy pionowe z profilu stalowego o wymiarach przekroju 120x40x3mm, lakierowane proszkowo; poziome profilowane do zamocowania 3 zestawów kół jezdnych Ø120mmx50mm; podesty z płyt antypoślizgowych gr.18 mm na stalowym szkielecie; stopnie pośrednie ze stalowej blachy giętej z nawierzchnią ze sklejki grubości 18 mm z powłoką fenolową, krawędzie przednie z kątownika aluminiowego (z podświetleniem podstopnicy LED); rozsuwanie trybun za pomocą silników elektrycznych; demontowalne barierki boczne, przednie, międzyrzędowe ze stalowych profili zamkniętych lakierowanych proszkowo) - razem 17 kmpl. 
Trybuny demontowalne 10-cio rzędowe (4 kmpl.) i 15-to rzędowe (4 kmpl.) (konstrukcja: ocynkowane ogniowo stalowe podpory z profilowanych blend oraz ram stężających, pomosty komunikacyjne z płyt antypoślizgowych gr.18 mm na stalowym szkielecie) - razem 8 kmpl. 
Krzesełka sportowe [standard] firmy BEST SPORT PRO typ BSP7: oparcie i siedzisko (składany mechanizm grawitacyjny) z polipropylenu, konstrukcja ramy stalowa ocynkowana ogniowo; montowane pojedynczo do czoła stopnia lub pośrednio na belce do podłogi – 10 104 kmpl.; 
krzesełka sportowe [podwyższony standard] firmy BEST SPORT PRO typ BSP7: oparcie, podłokietnik i siedzisko (składany mechanizm grawitacyjny) z polipropylenu, oparcie i siedzisko tapicerowane, konstrukcja ramy stalowa ocynkowana ogniowo; montowane pojedynczo do czoła stopnia lub pośrednio na belce do podłogi – 496 kmpl.; 
krzesełka sportowe [standard] firmy BEST SPORT PRO typ BSP7 na trybuny teleskopowe i demontowalne w modułach po 5, 4 i 3 szt. montowane na belkach stalowych (RP80x40x2) i wspornikach przykręconych na stałe do blend, z dźwigniami zwalniania – 3 767 kmpl.; krzesło firmy EURO SEATING INTERNACIONAL S.A. typu ROMA COMFORT (VIP) wypełnienie z pianki poliuretanowej, tapicerowane z podłokietnikami i uchylnym oparciem, montowane bezpośrednio do podłogi - 560 kmpl. Hala treningowa: krzesełka sportowe [standard] firmy BEST SPORT PRO typ BSP7 – 304 szt.  
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	ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OPZ CZĘŚĆ 6 KONSERWACJA SYSTEMU TRYBUN SKŁADANYCH

	NR. CZYNNOŚI
	RODZAJ SYSTEMU / URZĄDZENIA
	ZAKRES CZYNNOŚCI
	TERMIN WYKONANIA 
	ILOŚĆ KONSERWACJI W RAMACH 37 MIESIĘCZNEJ UMOWY

	CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE PÓŁROCZNE

	1
	Trybuny teleskopowe 
	Przesmarowanie układów jezdnych, oraz sprawdzenie ich płynnego działania. 
	raz na 6 miesięcy
	6

	CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE ROCZNE

	2
	Trybuny teleskopowe 
	Sprawdzenie mocowania krzesełek , nitów mocujących osłony zawiasów.
	raz na rok
	3

	3
	Trybuny demontowalne 
	Sprawdzenie czy na częściach trybun demontowalnych występują uszkodzenia cynkowanej powłoki ochronnej. Każde miejsce uszkodzenia należy pokryć farbą przeciwkorozyjną (np. cynkową) aby zapobiec powstawaniu ogniska korozji.
	raz na rok
	3

	4
	
	Sprawdzenie poprawności montażu
	raz na rok
	3

	Powyższe zestawienie czynności konserwacyjnych opracowanych na podstawie DTR zawiera wykaz podstawowych - minimalnych do wykonania prac lub równoważnych im pod kątem funkcjonalnym a zależnych jedynie od typu danego urządzenia.
	 

	37 MIESIĘCZNY OKRES UMOWY:

	5
	Wykonawca uwzględnia w cenie oferty wykonanie 5 ocen technicznych systemów objętych konserwacją w ramach niniejszego zamówienia. Zamawiający zleci wykonanie oceny technicznej w przypadku wystąpienia problemu technicznego w celu określania przyczyny powstania niesprawności, zakres niesprawności oraz sposobu przywrócenia sprawności technicznej. 
	5



	TABELA POGLĄDOWA PROWADZENIA KONSERWACJI NA OBIEKCIE TAURON ARENA KRAKÓW W RAMACH 37 MIESIĘCZNEJ UMOWY

	OKRES
	OKRES TRWANIA UMOWY
	SZACOWANY TERMIN
	CZYNNOŚCI DO WYKONANIA

	1
	DO KOŃCA 1 MIESIĄCA
	30 czerwiec 2017
	 
	 
	DOKONANIE OCEN TECHNICZNYCH NA POLECENIE ZLECENIOBIORCY

	2
	DO KOŃCA 4 MIESIĄCA
	30 wrzesień 2017
	PÓŁROCZNE WG OPZ
	ROCZNE WG OPZ
	

	3
	DO KOŃCA 7 MIESIĄCA
	30 grudzień 2017
	 
	 
	

	4
	DO KOŃCA 10 MIESIĄCA
	30 marzec 2018
	PÓŁROCZNE WG OPZ
	 
	

	5
	DO KOŃCA 13 MIESIĄCA
	30 czerwiec 2018
	 
	 
	

	6
	DO KOŃCA 16 MIESIĄCA
	30 wrzesień 2018
	PÓŁROCZNE WG OPZ
	ROCZNE WG OPZ
	

	7
	DO KOŃCA 19 MIESIĄCA
	30 grudzień 2018
	 
	 
	

	8
	DO KOŃCA 22 MIESIĄCA
	30 marzec 2019
	PÓŁROCZNE WG OPZ
	 
	

	9
	DO KOŃCA 25 MIESIĄCA
	30 czerwiec 2019
	 
	 
	

	10
	DO KOŃCA 28 MIESIĄCA
	30 wrzesień 2019
	PÓŁROCZNE WG OPZ
	ROCZNE WG OPZ
	

	11
	DO KOŃCA 31 MIESIĄCA
	30 grudzień 2019
	 
	 
	

	12
	DO KOŃCA 34 MIESIĄCA
	30 marzec 2020
	PÓŁROCZNE WG OPZ
	 
	

	13
	DO KOŃCA 37 MIESIĄCA
	30 czerwiec 2020
	 
	 
	

	SUMA ILOŚCI POSZCZEGÓLNYCH KONSERWACJI W RAMACH 37 MIESIĘCZNEJ UMOWY
	6
	3
	5



