



Nr nadawcy: ZPZ.261.11.2017

Kraków, dnia 19 września 2017 r.

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu pn.:  
„Dostawa i montaż zapory antyterrorystycznej przed  
bramą nr 7 TAURON Arena Kraków”**

**Dotyczy: Wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, zwanej dalej „ustawą”) Agencja Rozwoju Miasta S.A. jako Zamawiający przekazuje treść wniosku o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu pn. „Dostawa i montaż zapory antyterrorystycznej przed bramą nr 7 TAURON Arena Kraków” oraz odpowiedzi Zamawiającego, a także informację o zmianie treści tej specyfikacji.

Pytanie 1:

„W związku z chęcią uczestnictwa w ww. postępowaniu mamy pytanie o możliwość zmiany lub dodania alternatywnej treści punktu 5.2.1. w brzmieniu: „posiadają doświadczenie – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali co najmniej 3 zamówienia obejmujące dostawę i montaż drogowych zapór antyterrorystycznych o wartości co najmniej 50 000 zł netto każde zamówienie,” na następujące: „posiadają doświadczenie – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali co najmniej 3 zamówienia obejmujące dostawę i montaż zapór drogowych o wartości co najmniej 100 000 zł netto każde zamówienie”.

Powyższa zmiana poszerzając grono potencjalnych wykonawców pozwoli jednocześnie na wybór spośród firm mogących wykazać duże doświadczenie w prowadzeniu prac tego typu.”

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie warunków udziału w postępowaniu – punkt 5.2.1 specyfikacji otrzymuje brzmienie:

„posiadają doświadczenie – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali zamówienia obejmujące dostawę i montaż drogowych zapór antyterrorystycznych o łącznej wartości co najmniej 150 000 zł netto,”

Ponadto Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

- 1) w zakresie terminu składania ofert – w punkcie 11.1 specyfikacji datę „25 września 2017 r.” zmienia się na datę „27 września 2017 r.”;
- 2) w zakresie terminu wykonania zamówienia – punkt 4.1 specyfikacji otrzymuje brzmienie:  
„do 12 tygodni od dnia podpisania umowy”;

- 3) w zakresie terminu wykonania zamówienia – w § 2 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik 2 do specyfikacji, użyte dwukrotnie sformułowanie „8 tygodni” zmienia się na sformułowanie:  
„12 tygodni”;
- 4) w zakresie lokalizacji zapory – w punkcie 12 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik 1 do specyfikacji dodaje się drugie zdanie o treści:  
„Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia zapory w kierunku TAURON Areny Kraków, pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia lokalizacji z Zamawiającym.”
- 5) w zakresie doprowadzenia instalacji – w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 1 do specyfikacji dodaje się punkt 15 o treści:  
„Zamawiający wymaga wykonania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych instalacji. Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania w celu przeprowadzenia niezbędnych instalacji kanalizacji teletechnicznej biegnącej między planowaną lokalizacją zapory a TAURON Areną Kraków (odległość ok. 50 m).

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

Ponadto, w związku z pytaniami zadanyymi w toku wizji lokalnej Zamawiający przekazuje poniżej wstępny harmonogram imprez w TAURON Arenie Kraków w okresie od 1.10.2017 do 31.01.2018. Zamawiający zastrzega, że harmonogram ten z pewnością ulegnie zmianie, a informacje o braku możliwości dostępu do miejsca wykonywania usługi będą przekazywane w toku realizacji umowy zgodnie z § 3 ust. 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik 2 do specyfikacji.

#### PAŹDZIERNIK 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

#### LISTOPAD 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--

#### GRUDZIEŃ 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Legenda:

	prace niedozwolone, niezbędne zapewnienie przejazdu
	prace dozwolone w ograniczonym zakresie po uzgodnieniu z Zamawiającym, niezbędne zapewnienie przejazdu
	prace niedozwolone lub dozwolone w ograniczonym zakresie po uzgodnieniu z Zamawiającym, niezbędne zapewnienie przejazdu – prawdopodobne
	prace dozwolone

PREZES ZARZĄDU  
Włodzisława Marcinińska

WICEPREZES ZARZĄDU  
Jacek Gryzlo